



COMUNE DI PERUGIA

U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2116 DEL 09/08/2023

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 E SS.MM. E II. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE IN PONTE SAN GIOVANNI – FINANZIAMENTO MIMS DI CUI AL D.M. 344 DEL 12.08.2020 SUCCESSIVAMENTE CONFLUITO NELLA MISURA M2C2I4.1.2. DEL PNRR – CUP C91I21000000001- CIG 99122317C8 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Premesso che:

- L'opera "Interventi per rete ciclabile (contributo MIT)" è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 all'annualità 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 28/03/2022.
- Con nota n. 49531 del 01.03.2023, il MIT ha comunicato che il CUP in oggetto è confluito nel PNRR e pertanto è da trattare secondo i principi del DNSH e di tutti i principi trasversali del PNRR.
- In particolare è confluito nella misura M2C2 – 4.1 del PNRR "Rafforzamento mobilità ciclistica", ed in particolare il sub investimento a) "Ciclovie urbane", per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani.

- Con D.D. n. 1584 del 20.06.2023 è stato approvato il "Progetto esecutivo per la realizzazione di interventi per la mobilità ciclabile in Ponte San Giovanni - stralcio MIMS di cui al D.M. 344 del 12.08.2020" redatto dalla Società di ingegneria ABACUS S.R.L. e coordinato dagli uffici dell'Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture – RUP Ing. Margherita Ambrosi - per l'importo complessivo di € 838.797,53

- Con successiva Determina Dirigenziale a contrarre n. 1675 del 27.06.2023 è stato disposto:

- Di affidare i lavori previsti per la realizzazione la realizzazione di interventi per la mobilità ciclabile in Ponte San Giovanni - stralcio MIMS di cui al D.M. 344 del 12.08.2020, di cui al progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.1584 del 20/06/2023 per un importo complessivo di €838.797,53, di cui € 653.230,78 per lavori al netto di IVA, mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto semplificazioni;

- Di selezionare il miglior contraente privato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni secondo il criterio del prezzo più basso, determinato tramite ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del d.lgs. n. 50/2016 il calcolo del valore limite di cui al precedente periodo è effettuato "ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

- Di approvare il verbale del 19.06.2023 relativo al sorteggio casuale dall'elenco regionale delle imprese dei 5 (cinque) operatori economici da invitare a presentare offerta; verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se allo stesso non materialmente allegato, ma conservato agli atti dell'ufficio;

- l'intero procedimento di gara è stato condotto mediante l'ausilio di un sistema informatico nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici e ci si è avvalsi pertanto della piattaforma telematica "Net4market", raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc;

- tramite detto sistema sono state gestite le fasi di presentazione delle offerte, di analisi della documentazione amministrativa e delle offerte e dell'aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

- con pec prot. N. 0148592 del 28.06.2023, trasmesse contestualmente tramite la piattaforma "Net4market", i cinque operatori economici estratti, di seguito elencati, sono stati invitati a prendere parte al confronto concorrenziale, mediante formulazione della propria migliore offerta da presentare entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 21.07.2023, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità tutte di cui alla lettera di invito sopra menzionata:

1) BETTI S.P.A., P.iva 00166430546

2) C.I.S.E. SRL P.iva 00242300556

3) ESSEGIEMME SRL P.iva 03041720545

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



4) IMPRESA VICHI ANGELO SRL 01268090527

5) NEW VERDE SRL 04956271219

- in particolare e tra l'altro:

a) sulla piattaforma telematica dovevano essere caricati, negli *step* dedicati all'interno della scheda di gara, il file .zip "*Documentazione amministrativa*" e il file "*Documento d'offerta generato*" con indicazione del ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. paragrafo 4, lettere A e B, della lettera di invito);

b) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, la incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, era possibile sanare attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- nel corso della prima seduta pubblica del 21.07.2023 il R.U.P., assistito da due testimoni, ha proceduto allo sblocco del campo "*Plico (Amministrativa – Tecnica – Economica)*" dalla sezione "*Reportistica – Documentazione d'offerta*" presente a sistema. Dalla visualizzazione degli operatori economici registrati in piattaforma e dai simboli ✓ e X posti in corrispondenza di ciascun nominativo sotto le voci "*Amministrativa*" ed "*Economica*" è emerso che, entro il termine di scadenza sopra richiamato, è stata presentata una sola offerta dal soggetto di seguito indicato:

1) NEW VERDE SRL

- dei cinque soggetti invitati ha riscontrato dunque l'invito solo la sopra citata ditta;

- il R.U.P. ha poi dato corso alla verifica di ammissibilità del candidato mediante riscontro della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata e del possesso dei prescritti criteri di selezione (cfr. paragrafi 1 e 4 della lettera di invito);

- nel corso del predetto controllo, è stata riscontrata una irregolarità relativamente alle seguenti lacune:

1) Nel DGUE a pagina 26 laddove si richiede: "L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale" non era stata fornita risposta affermativa o negativa.

2) Nel modello di domanda di partecipazione al punto 2) non erano indicati i dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e indirizzo e carica) dei soggetti in carica e cessati di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;

- in ragione di quanto sopra la seduta pubblica è stata sospesa, l'operatore economico ammesso con riserva, e, contestualmente, è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta di integrazione documentale;

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Tenuto conto che

- nel corso della seconda seduta pubblica fissata per il 01.08.2023 alle ore 9.00, il R.U.P., alla presenza di due testimoni ha provveduto alla verifica della sanatoria delle riscontrate irregolarità formali nella presentazione della domanda ed è emerso che la ditta ha prodotto le dichiarazioni e gli elementi richiesti in modo completo e conforme alla disciplina di gara, con ciò chiudendosi positivamente la fase del soccorso istruttorio;
- in ragione di quanto precede, il candidato è risultato idoneo (soddisfa i criteri di selezione imposti dalla disciplina di gara) ed è stato ammesso al prosieguo dell'esperimento per l'esame dell'offerta economica;
- a tale fine, il R.U.P. ha inserito lo *status* di "ammesso" in corrispondenza del nominativo dell'operato sopra citato ed ha azionato il comando "Chiudi fase verifica amministrativa"; ha poi sbloccato il successivo *step* "Economica" dalla sezione "Reportistica – Documentazione d'offerta" all'interno della scheda di gara per visualizzare i file "Documento d'offerta generato";
- dalla lettura dei file è emerso che il candidato ha correttamente formulato e sottoscritto la propria offerta economica, nel rispetto degli elementi dedotti nella lettera di invito (indicazione dei ribassi percentuali offerti sull'elenco prezzi posto a base di gara, dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza interna);
- l'offerta presentata dalla ditta NEW VERDE SRL, presenta un ribasso del 12,555%;
- in ragione di quanto precede, e non ravvisando elementi specifici sintomatici di una presunta anomalia dell'offerta, il R.U.P. ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di "INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE IN PONTE SAN GIOVANNI" in Perugia (PG) in favore della ditta NEW VERDE SRL (p.iva 04956271219) con sede in via g. De Falco n.14 Quarto (NA); e ciò, per aver presentato offerta economica non anomala, congrua e conveniente con il ribasso del 12,555% e, dunque, per un importo contrattuale di € 575.311,67 al netto di IVA [importo dei lavori soggetto a ribasso € 620.622,17– 77.919,11 (12,555%) = € 542.703,06; € 542.703,06 + € 32.608,61 costi di sicurezza non soggetti a ribasso = € 575.311,67];
- le sopra descritte attività risultano documentate nei verbali del 21.07.2023 e del 01.08.2023;

Rilevato che:

- ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante aggiudica l'appalto previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- in conformità della previsione contenuta nel paragrafo 7 della lettera di invito l'aggiudicazione dell'appalto è, in ogni caso, subordinata:
 - a) alla verifica, con esito favorevole, del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 (possessione dei requisiti di carattere speciale) ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti;
 - b) alla verifica "che il costo del personale dichiarato nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016";



- dall'esame del sopra citato verbale si evince che le operazioni di gara sono state condotte regolarmente e nel pieno rispetto della disciplina sottesa all'esperimento e, segnatamente, delle condizioni, modalità e disposizioni tutte contenute nella *lex specialis* e della vigente normativa in materia di appalti;
- sotto altro profilo, l'operatore economico primo graduato è stato estratto dall'elenco regionale delle imprese (in cui risulta iscritto per la categoria OG3) ed ha confermato, in sede di gara, il possesso della attestazione SOA per categoria adeguata ai lavori da assumere;
- quanto al costo della manodopera, l'importo indicato dall'interessata (€ 81.064,13), è all'evidenza rispettoso dei minimi salariali retributivi in argomento; neppure si ravvisano elementi tali, nell'offerta presentata, da giustificare comunque una verifica di merito sulla congruità dello stesso;
- in ragione di ciò, la stazione appaltante ritiene di poter soprassedere dall'accertamento previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016, come del resto stabilito dal paragrafo 7 della lettera di invito: *"La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (costo del personale) qualora l'importo indicato dall'operatore economico in sede di gara risulti pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nel progetto esecutivo dell'intervento e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal candidato, da giustificare, comunque, la suddetta verifica"*;
- per tutto quanto articolato, nulla osta all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto formulata nel corso dell'ultima sessione pubblica di gara del 01.08.2023 e all'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la "INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE IN PONTE SAN GIOVANNI" in Perugia (PG) in favore della ditta NEW VERDE SRL (p.iva 04956271219) con sede in via g. De Falco n.14 Quarto (NA);

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- alla luce di quanto sopra argomentato, l'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata al positivo riscontro dei soli requisiti generali di moralità professionale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare le risultanze dei processi verbali del 21.07.2023 e del 01.08.2023 e la connessa proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi all'intervento di INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE IN PONTE SAN GIOVANNI" in Perugia (PG) in favore della ditta NEW VERDE SRL (p.iva 04956271219) con sede in via g. De Falco n.14 Quarto (NA); e ciò, per aver presentato offerta economica non anomala, congrua e conveniente con il ribasso del 12,555% e, dunque, per un importo contrattuale di € 575.311,67 al netto di IVA;
- di dare corso, entro 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016;

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. n. 158 del 03/05/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – parte finanziaria;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 2 “Transizione energetica e mobilità sostenibile” – Investimento 4.1.2 “Rafforzamento della mobilità ciclistica - Ciclovie urbane” del PNRR;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

Visto il Decreto MIT del 12 agosto 2020 n. 344, (GU n. 251 del 10 ottobre 2020), con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato 838.797,53 euro al Comune di Perugia ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050 nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm");

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- l'art. 26 del D.L. 50/2022;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto l'art. 183 del citato d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di approvare i processi verbali del 21.07.2023 e del 01.08.2023, con connessa proposta di aggiudicazione, relativo alla procedura negoziata indetta per l'affidamento dei lavori di INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE IN PONTE SAN GIOVANNI" in Perugia (PG) ;

- per l'effetto, di aggiudicare i lavori in favore della ditta NEW VERDE SRL (p.iva 04956271219) con sede in via g. De Falco n.14 Quarto (NA); e ciò, per aver presentato offerta economica non anomala, congrua e conveniente con il ribasso del 12,555% e, dunque, per un importo contrattuale di € 575.311,67 al netto di IVA; verbali che co-



stituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se allo stesso non materialmente allegati, ma conservati presso l'ufficio scrivente;

- di dare corso, entro 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016;

- di dare atto che:

a) l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti: nel caso, e alla luce di quanto sopra esposto, dei soli requisiti di carattere generale dichiarati in sede di offerta dalla ditta prima graduata;

b) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

c) la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta: la nascita del vincolo negoziale è subordinata alla sottoscrizione del contratto d'appalto nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 47 del vigente Regolamento comunale dei contratti;

d) il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 non si applica, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo in quanto nella presente gara è stata presentata e ammessa una sola offerta;

- di dare atto altresì che:

- il presente appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 136/2010; a tal fine, sono stati assunti il codice CUP n. C91I21000000001 ed il seguente codice CIG 99122317C8;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 632.842,84 (di cui per lavori e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza € 575.311,67 ed € 57.531,17 per iva al 10%) è finanziata al Bilancio 2023/2025 ai Cap. 41802/50 e 41801/94 come meglio sotto specificati:

- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2023/1325 al cap. 41802/50 di € 160.280,28 in impegno di spesa mediante la costituzione di apposito sub-impegno;
- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/523 al cap. 41802/50 di € 138.797,53 in impegno di spesa mediante la costituzione di apposito sub-impegno;
- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2023/1242 al cap. 41801/94 di € 333.765,03 in impegno di spesa mediante la costituzione di apposito sub-impegno;

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2023	10 05	2.02.01.09.013	2023/1325	160.280,28
Capitolo/Articolo		41802/50 U.F.PNRR M2C2I4.1.2 CUP C91I21000000001PER CICLOVIE URBANE			
Soggetto					
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2023	10 05	2.02.01.09.013	2024/523	138.797,53
Capitolo/Articolo		41802/50 U.F.PNRR M2C2I4.1.2 CUP C91I21000000001PER CICLOVIE URBANE			
Soggetto					
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2023	10 05	2.02.01.09.013	2023/1242	333.765,03
Capitolo/Articolo		41801/94 PNRR M2C2I4.1.2 CUP C91I21000000001-PER CICLOVIE URBANE-VEDI CAP. 41801/94E			
Soggetto					

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2116 del 09/08/2023

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 E SS.MM. E II. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE IN PONTE SAN GIOVANNI – FINANZIAMENTO MIMS DI CUI AL D.M. 344 DEL 12.08.2020 SUCCESSIVAMENTE CONFLUITO NELLA MISURA M2C2I4.1.2. DEL PNRR – CUP C91I21000000001- CIG 99122317C8 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2023	10 05	2.02.01.09.013	2023/1242/1	333.765,03
Capitolo/Articolo		41801/94 PNRR M2C2I4.1.2 CUP C91I21000000001-PER CICLOVIE URBANE- VEDI CAP. 41801/94E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2023	10 05	2.02.01.09.013	2023/1325/1	160.280,28
Capitolo/Articolo		41802/50 U.F.PNRR M2C2I4.1.2 CUP C91I21000000001PER CICLOVIE URBANE			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2023	10 05	2.02.01.09.013	2024/523/1	138.797,53
Capitolo/Articolo		41802/50 U.F.PNRR M2C2I4.1.2 CUP C91I21000000001PER CICLOVIE URBANE			
Soggetto					

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 09/08/2023

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

