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COMUNE  DI  PERUGIA
U.O. AMBIENTE E ENERGIA

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  2518    DEL  20/09/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI -  “RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DEL MULINO DELLA CATASTA PERCORSO 
VILLA PITIGNANO – PONTE FELCINO” (FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU – MISSIONE 5,  COMPONENTE 2,  INVESTIMENTO 2.1 DEL PNRR).  CIG: 
99163005A1 – CUP: C93D21001630001. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 274 del 21.6.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’inter ­

vento di “Rigenerazione urbana Asta del Tevere – Recupero e riqualificazione della Torre del Mulino della Catasta  

del percorso Villa Pitignano – Ponte Felcino” in Perugia;

- l’operazione è finanziata, quanto ad € 4.180.000,00, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (ap ­

provato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del  

Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), a valere sulle risorse destinate alla Missione 5 “Inclusione e coe ­

sione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (M5C2) - Investimento 2.1 “Inve­

stimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, in forza 

del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero  

delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie ge­

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al

DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Pagina  1   di  19

VINCENZO TINTORI20.09.2023 13:20:28 UTC

https://honos.land.it/


D.D. n. 2518   del 20/09/2023   -   59010000   U.O. AMBIENTE E ENERGIA  

nerale n. 4 del 7.1.2022) e del decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno,  

di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri del  

4 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 89 del 15.4.2022) e, quanto ad € 418.000,00,  

dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124;

- con determinazione dirigenziale dell’unità operativa Ambiente e energia n. 1648 del 26.6.2023 è stato disposto: 

a) di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 59 

del d.lgs. n. 50/2016 in forza della sospensione del relativo divieto disposta fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell’art.  

1, comma 1, lettera b), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55 e successive modificazioni;

b) di bandire, quindi, una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato preordinato alla realizzazione 

dell’intervento di “Rigenerazione urbana Asta del Tevere – Recupero e riqualificazione della Torre del Mulino della  

Catasta del percorso Villa Pitignano – Ponte Felcino” in Perugia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36, comma  

9, 3, comma 1, lettera sss), e 60 del d.lgs. n. 50/2016;

c) di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indi ­

viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs.  

n. 50/2016 (offerta tecnica massimo punti 80/100 e offerta economica massimo punti 20/100);

- il valore stimato dell’appalto integrato ammonta ad € 3.491.448,63 al netto di Iva, oneri previdenziali e assisten ­

ziali, così suddiviso: € 3.360.144,31 per lavori (€ 3.196.337,06 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 163.807,25 

costi aggiuntivi per la sicurezza non riducibili) ed € 131.304,32 per spese di progettazione esecutiva soggette a ri ­

basso. L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) è pari ad € 3.327.641,38;

- con la succitata determinazione dirigenziale n. 1648/2023 è stata, altresì, approvata la documentazione di gara 

recante, tra l’altro, la griglia di valutazione che definisce i criteri e sub-criteri, e la ponderazione relativa attribuita a 

ciascuno di essi, per la valutazione dell’offerta tecnica nonché la formula per l’assegnazione del punteggio all’of ­

ferta economica;

- onde garantire la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa, la stazione appaltante ha stabilito di 

ricorrere all’istituto della cd. inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, con con­

seguente disamina delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità del concorrente primo 

graduato, secondo quanto meglio precisato nel disciplinare di gara;

- la procedura di scelta del contraente privato è stata condotta mediante l’ausilio di un sistema informatico nel ri­

spetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici: la stazione appaltante utilizza 

la piattaforma telematica “Net4market”, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbria­

dc;

- tramite detto sistema sono gestite le fasi di presentazione delle offerte, di analisi della documentazione ammini ­

strativa e delle offerte e dell’aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 
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- ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 di ­

cembre 2016 (G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20), il bando di gara prot. n. 147245 del 26.6.2023 è stato pubblicato  

sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 74 del 30.6.2023, sull’Albo Pretorio on-line dell’ente, sul  

profilo di committente della stazione appaltante all’indirizzo https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-av­

visi, sulla Piattaforma telematica di negoziazione “Net4market” e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della  

mobilità sostenibili. Per estratto è stato pubblicato su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno 

a maggiore diffusione locale;

- il surrichiamato bando di gara è stato rettificato con successivo avviso prot. n. 156529 del 6.7.2023 pubblicato  

sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 78 del 10.7.2023;

- la procedura di gara è disciplinata - oltre che dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e relativi atti at ­

tuativi, nel d.p.r. n. 207/2010 (da ora, Regolamento), nel decreto semplificazioni e nel vigente Regolamento comu­

nale dei contratti - dal bando e dagli allegati disciplinare di gara e “Disciplinare telematico e Timing di gara”, re ­

canti le norme integrative al bando afferenti alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compi ­

lazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da porre a corredo della stessa nonchè alla procedura di aggiu ­

dicazione; 

- in particolare e tra l’altro:

a) ai fini della formulazione dell’offerta non era previsto il sopralluogo assistito dal personale tecnico della 

stazione appaltante, a pena di esclusione;

b) sulla piattaforma telematica dovevano essere caricati, nei pertinenti campi all’interno della scheda di gara, 

le cartelle .zip “Documentazione amministrativa” ed “Offerta tecnica” (cfr. paragrafi 14 e 15 del disciplinare di 

gara) nonché l’offerta economica con indicazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo 

posto a base di gara (cfr. paragrafo 16 del disciplinare di gara);

c) ai sensi dell’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 era prevista una soglia minima di sbarramento per il  

punteggio tecnico complessivo (con conseguente esclusione del concorrente che consegua un punteggio inferiore 

a 48/80);

d) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e  

all’offerta economica, potevano essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83,  

comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;

- le domande di ammissione dovevano pervenire, mediante caricamento a sistema nella sezione “Doc. gara” al ­

l’interno della scheda di gara, entro le ore 14:00 del giorno 31.7.2023, a pena di esclusione (cfr. paragrafo 12 del  

disciplinare di gara);

- una volta scaduto il predetto termine il sistema garantisce la conservazione, l’integrità e l’immodificabilità di tutta 

la documentazione inserita nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta;
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Dato atto che:

- ai sensi del paragrafo 20 del disciplinare di gara, nel corso della prima seduta pubblica “Il RUP, alla presenza di  

due testimoni e con l’assistenza di un segretario verbalizzante, accede alla busta telematica concernente l’offerta 

tecnica e verifica la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (verifica di consistenza)”;

- in esecuzione di quanto precede, il giorno 31 luglio 2023 si è riunito il seggio di gara che: 

a) ha proceduto allo sblocco del campo “Plico (Amministrativa – Tecnica – Economica)” dalla sezione “Doc. offer­

ta” presente a sistema. Dalla visualizzazione degli operatori economici registrati in piattaforma e dai simboli  e ✔ ✘  

posti in corrispondenza di ciascun nominativo sotto le voci “Amministrativa”, “Tecnica” ed “Economica” è emerso 

che, entro il termine di scadenza sopra richiamato, hanno presentato domanda di ammissione i n. 2 (due) soggetti  

di seguito elencati: 

1) CORBO GROUP S.P.A., con sede legale a Sessa Aurunca (CE);

2) EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, con sede legale 

a Perugia (PG); 

b) ha dato corso alla verifica di consistenza delle offerte tecniche, limitandosi a constatare la presenza e la leggi­

bilità dei file caricati a sistema: all’esito di tale attività propedeutica di controllo, i due concorrenti sono stati am­

messi alla fase successiva dell’esperimento per l’analisi e la valutazione delle proposte in argomento;

- le suddescritte operazioni risultano documentate in apposito processo verbale n. 38 del 31.7.2023;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale dell’unità operativa Ambiente e energia n. 2180 del 21.8.2023 è stato nominato 

l’organo collegiale deputato all’analisi delle offerte tecniche ed economiche, nella composizione di seguito indica­

ta: ing. A. Gabriele De Micheli, dirigente dell’Area Governo del territorio e smart city, in qualità di presidente; ing. 

Monia Benincasa, dirigente dell’unità operativa Edilizia scolastica, in qualità di membro; dott.ssa Caterina Carbo­

ne, incaricata di E.Q. Coordinamento servizi giuridico-amministrativi, in qualità di membro; 

- i lavori sono proseguiti con la disamina, articolata in un’unica sessione riservata, degli elaborati tecnici prodotti; 

- con successivo avviso prot. n. 104027567 dell’8.9.2023 è stata resa nota la convocazione di una nuova seduta 

in modalità da remoto per il giorno 11 settembre 2023, ore 9:30, per la ripresa in pubblico delle operazioni di gara;

- in tale sede, la commissione giudicatrice:

a) ha dato lettura del punteggio tecnico complessivo conseguito dall’offerta di ciascun concorrente:

1) CORBO GROUP S.P.A. punti 69,867

2) EDILIZIA  CASTELLINI  DI  CASTELLINI  ROBERTO &  C.  –  SOCIETÀ IN  NOME COLLETTIVO punti 

66,000

b) ha acclarato il superamento del limite minimo tecnico (cd. soglia di sbarramento) di punti 48/80 rispetto a 
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tutti i concorrenti in gara, in conformità della previsione contenuta al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara: “ Ai 

sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 (quarantotto) per il  

punteggio tecnico complessivo. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferio ­

re alla predetta soglia”;  

c) ha esaminato le offerte economiche prodotte e ha calcolato i relativi punti, mediante applicazione della 

formula per interpolazione lineare sviluppata al paragrafo 17.3 del disciplinare di gara, e precisamente:

1) CORBO GROUP S.P.A. punti 20,000

2) EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO punti 2,819

d) ha individuato l’unico parametro numerico finale ai sensi dell’art. 95, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (il  

punteggio dell’offerta economica è stato sommato a quello complessivo dell’offerta tecnica): 

1) CORBO GROUP S.P.A. punti 89,867

2) EDILIZIA  CASTELLINI  DI  CASTELLINI  ROBERTO &  C.  –  SOCIETÀ IN  NOME COLLETTIVO punti 

68,819

e) ha formato la graduatoria di merito provvisoria, dando lettura delle relative risultanze:

1) CORBO GROUP S.P.A. punti 89,867

2) EDILIZIA  CASTELLINI  DI  CASTELLINI  ROBERTO &  C.  –  SOCIETÀ IN  NOME COLLETTIVO punti 

68,819,

-  dalla declaratoria della classifica è emerso che la prima migliore  offerta è quella presentata dalla CORBO 

GROUP S.P.A., per aver conseguito il punteggio complessivamente più elevato di 89,867/100;

- l’organo collegiale ha poi soprasseduto dal calcolo dei valori  limite di cui all’art.  97, comma 3, del d.lgs. n.  

50/2016 ai fini del giudizio obbligatorio di congruità dell’offerta (sono anomale “le proposte in relazione alle quali  

sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultano entrambi pari o  

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”): ai sensi del summenziona­

to comma 3, secondo periodo, dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, infatti, “Il calcolo di cui al primo periodo è effettua ­

to ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”. Neppure sono stati ravvisati elementi specifici  

da cui trarre un sospetto di anomalia a carico della proposta prima graduata ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  

97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;

- in ragione di tutto quanto precede, il presidente ha formulato proposta di aggiudicazione dell’appalto integrato 

per l’affida-mento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “Rigenerazione  

urbana Asta del Tevere – Recupero e riqualificazione della Torre del Mulino della Catasta del percorso Villa Piti­

gnano – Ponte Felcino” in Perugia in favore della CORBO GROUP S.P.A., con sede legale a Sessa Aurunca 

(CE), via Sessa Fasani snc, codice fiscale e partita Iva n. 03411360617; e ciò, per aver conseguito il miglior pun­

teggio complessivo di 89,867 (offerta tecnica punti 69,867/80 e offerta economica punti 20/20) con un ribasso uni­

co, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per l’ente, del 17,170% sull’importo complessivo posto a 
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base di gara e, dunque, per un importo contrattuale di€ 2.920.092,61 (euro duemilioninovecentoventimilanovanta­

due/61), al netto di Iva e di oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso: € 2.811.333,24 (euro duemilioniotto ­

centoundicimilatrecentotrentatre/24)  per lavori  ed € 108.759,37 (centoottomilasettecentocinquantanove/37) per 

progettazione esecutiva;

- l’iva dell’intervento risulta essere:

       - al 10% in riferimento alle opere di ristrutturazione in zona "a" centro storico, 

       - al 22% in riferimento a tutte le altre opere,

       - al 22% sulla progettazione esecutiva;

- successivamente e in conformità della previsione contenuta al paragrafo 20 del disciplinare di gara, il presidente 

ha dichiarato conclusi i lavori della commissione giudicatrice e ha rimesso gli atti di gara al r.u.p. per gli adempi ­

menti di relativa competenza (verifica di idoneità dell’operatore economico prima in classifica ai sensi del paragra­

fo 21 del disciplinare di gara);

- le suddescritte operazioni risultano documentate in apposito processo verbale n. 38 del 31.7.2023;

Dato atto che:

- a seguire, nella medesima giornata, il r.u.p., alla presenza di due testimoni, ha esaminato la documentazione 

amministrativa prodotta dal soggetto primo graduato, al fine di apprezzarne la completezza e la regolarità rispetto 

alle indicazioni contenute nella lex specialis e di accertare il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (cfr.  

paragrafi 6 e 14 del disciplinare di gara);

- a conclusione delle riferite valutazioni è emerso quanto segue:

a) CORBO GROUP S.P.A., con sede legale a Sessa Aurunca (CE), via Sessa Fasani snc, codice fiscale e  

partita Iva n. 03411360617, partecipa in forma singola;

b) sulla scorta delle dichiarazioni rese e dell’allegata attestazione SOA in corso di validità, il concorrente 

soddisfa il possesso dei requisiti speciali di accesso alla competizione ai sensi dei paragrafi 3.3 e 6, sezione C, 

del disciplinare di gara (possesso di qualificazione SOA per le categorie richieste in classifiche adeguate, con su­

bappalto qualificante per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS24 e OS18-B non possedute);  

c) circa la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata, l’impresa di costru­

zione ha prodotto le dichiarazioni e gli elementi richiesti in modo completo e conforme alla disciplina di gara; tra 

l’altro, ha fornito i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo e apposita dichiarazione attestante l’as ­

senza di conflitto di interessi, secondo i modelli predisposti dalla stazione appaltante; ha, inoltre, assunto l’impe­

gno a rispettare gli obblighi connessi all’attuazione del PNRR e alla specifica Misura su cui ricade l’intervento;

d) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di progettazione di cui al paragrafo 6, sezione D, del disci­

plinare di gara risultano soddisfatti mediante indicazione di un soggetto qualificato ai sensi dell’art. 46, comma 1,  

lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, e precisamente: società di ingegneria S.P.M. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LI­
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MITATA, con sede legale a Roma (RM), via Paolo Emilio n. 34, codice fiscale e partita Iva n. 00398470948;

e) circa la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata, l’indicata società ha 

prodotto le dichiarazioni e gli elementi richiesti in modo completo e conforme alla disciplina di gara; tra l’altro, ha 

fornito i dati necessari per la identificazione del titolare effettivo e apposita dichiarazione attestante l’assenza di  

conflitto di interessi, secondo i modelli predi-sposti dalla stazione appaltante; ha, inoltre, assunto l’impegno a ri ­

spettare gli obblighi connessi all’attuazione del PNRR e alla specifica Misura su cui ricade l’intervento;

- alla luce di quanto sopra evidenziato, la verifica di ammissibilità del concorrente interessato ha avuto esito favo­

revole e lo stesso si è confermato al primo posto della graduatoria di merito;

-  il r.u.p. ha, quindi, confermato l’aggiudicazione dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione ese­

cutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “Rigenerazione urbana Asta del Tevere – Recupero e ri­

qualificazione della Torre del Mulino della Catasta del percorso Villa Pitignano – Ponte Felcino” in Perugia in favo­

re della CORBO GROUP S.P.A.;

- le suddescritte attività risultano documentate in apposito processo verbale n. 49 dell’11.9.2023 a cui è allegato,  

sub lettera “A”, il verbale delle sedute riservate con la relativa scheda “1” recante i coefficienti assegnati dai tre  

membri della commissione giudicatrice a ciascuno dei criteri e sub-criteri di natura “discrezionale” e i relativi pun­

teggi; il punteggio relativo ai restanti criteri e sub-criteri esaminati di natura “tabellare”; il punteggio tecnico com­

plessivo realizzato da ciascun operatore economico;

Rilevato che:

- ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante aggiudica l’appalto  

previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- dall’esame dei verbali sopra richiamati e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali si evince che le 

operazioni di gara sono state condotte regolarmente, nel pieno rispetto della disciplina sottesa all’esperimento e, 

segnatamente, delle condizioni, modalità e disposizioni tutte contenute nella lex specialis e della vigente normati­

va in materia di appalti pubblici; 

- sotto altro profilo, ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti la stazione appaltante, prima dell’ag­

giudicazione, verifica il rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 (possesso dei requisiti  

di carattere speciale);

- al riguardo, l’impresa concorrente ha dichiarato, in sede di gara, il possesso della qualificazione SOA per cate­

gorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, accludendo, a comprova, la pertinente attestazione in corso di  

validità;

- alla luce di quanto precede e in esito al successivo riscontro effettuato dalla stazione appaltante tramite consul ­

tazione on-line del Casellario delle imprese (accessibile dal sito web dell’ANAC), la ditta in argomento è risultata  

in possesso dei prescritti requisiti di carattere speciale;

- quanto alla società di ingegneria incaricata dello svolgimento dell’attività di progettazione, la stessa ha dichiara­
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to, in sede di gara, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6, lettera D, pun ­

to 2), del disciplinare di gara: la predetta attestazione deve essere comprovata mediante acquisizione della relati­

va documentazione; 

- ciò nondimeno e in conformità del paragrafo 23 del disciplinare di gara, le stringenti tempistiche imposte per la 

realizzazione dell’intervento impongono una deroga alla previsione regolamentare sopra riportata (con conse­

guente adozione del provvedi-mento di aggiudicazione pur in difetto della comprova in argomento), al fine di poter 

disporre l’eventuale avvio delle prestazioni richieste; il tutto, in vista del preminente interesse pubblico alla più ce­

lere ultimazione dell’intervento e al rispetto dei tempi imposti dal PNRR;

 - ed infine, quanto al costo della manodopera, l’importo indicato dalla CORBO GROUP S.P.A. in sede di offerta  

(€ 746.041,42) corrisponde a quello stimato nel progetto definitivo dell’intervento ed è, dunque, all’evidenza rispet­

toso dei minimi salariali retributivi in argomento; neppure si ravvisano elementi tali, nell’offerta presentata, da giu ­

stificare una verifica di merito sulla congruità dello stesso; 

- in ragione di ciò, la stazione appaltante ritiene di poter soprassedere dall’accertamento previsto dal combinato 

disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016, come del resto stabilito dal  

paragrafo 23 del disciplinare di gara: “La stazione appaltante non procede nel senso appena indicato (verifica di 

congruità del costo della manodopera) qualora l’importo indicato in sede di gara risulti pari o superiore al costo  

della manodopera stimato nel progetto definitivo ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice e non vi siano ele­

menti tali, nell’offerta presentata dal concorrente, da giustificare, comunque, la suddetta verifica”;

- per le suesposte ragioni, nulla osta all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel corso della  

sessione pubblica dell’11.9.2023 e, quindi, all’affidamento dell’appalto integrato per l’affidamento della progetta­

zione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “Rigenerazione urbana Asta del Tevere – Re­

cupero e riqualificazione della Torre del Mulino della Catasta del percorso Villa Pitignano – Ponte Felcino” in Pe ­

rugia in favore della CORBO GROUP S.P.A., con sede legale a Sessa Aurunca (CE), via Sessa Fasani snc, codi ­

ce fiscale e partita Iva n. 03411360617; 

Dato atto, altresì, che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del posses­

so dei prescritti requisiti; 

- in ragione di quanto sopra evidenziato (riscontrato possesso dei requisiti speciali in capo all’impresa di costruzio­

ne), l’efficacia della presente aggiudicazione resta subordinata al positivo riscontro dei requisiti speciali in capo al  

progettista indicato e di quelli generali di moralità professionale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto a tutti  

i soggetti interessati (impresa di costruzione e professionista incaricato);

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nel­

la legge 11 settembre 2020, n. 120, è comunque sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesi­

mo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
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Ritenuto, pertanto:

-di approvare le risultanze dei processi verbali n. 38 del 31.7.2023 (verifica di consistenza delle offerte tecniche) e  

n. 49 dell’11.9.2023 con relativi allegati (verbale della seduta riservata) e annessa proposta di aggiudicazione;

-per l’effetto, di disporre l’aggiudicazione dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “Rigenerazione urbana Asta del Tevere – Recupero e riqualifica­

zione della Torre del Mulino della Catasta del percorso Villa Pitignano – Ponte Felcino” in Perugia in favore della 

CORBO GROUP S.P.A., con sede legale a Sessa Aurunca (CE), via Sessa Fasani snc, codice fiscale e partita  

Iva n. 03411360617; e ciò, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo di 89,867 (offerta tecnica punti  

69,867/80 e offerta economica punti 20/20) con un ribasso unico, apprezzato non anomalo, congruo e convenien­

te per l’ente, del 17,170% sull’importo complessivo posto a base di gara e, dunque, per un importo contrattuale di  

€ 2.920.092,61 (euro duemilioninovecentoventimilanovantadue/61), al netto di Iva e di oneri previdenziali e assi ­

stenziali, così suddiviso: € 2.811.333,24 (euro duemilioniottocentoundicimilatrecentotrentatre/24) per lavori ed € 

108.759,37 (centoottomilasettecentocinquantanove/37) per progettazione esecutiva;

- di dare atto che l’iva dell’intervento risulta essere:

       - al 10% in riferimento alle opere di ristrutturazione in zona "a" centro storico, 

       - al 22% in riferimento a tutte le altre opere,

- al 22% sulla progettazione esecutiva;

- il quadro economico determinatosi in seguito allo svolgimento della procedura di gara viene di seguito riportato:
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1
IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MAN ODOPERA E ON ERI 

PER LA SICUREZZA ( soggetti a ribasso ) 

1a
OPERE DI RISTRUTTURAZION E IN  ZON A "A" CEN TRO 
STORICO ( al netto della sicurezza)

€ 1.838.182,70 € 1.869.431,81

1b ALTRO ( al netto della sicurezza) € 1.304.724,93 € 1.326.905,25

SOMMAN O € 3.142.907,63 € 3.196.337,06 € 3.196.337,06

di cui oneri per la sicurezza ( soggetti a ribasso) € 73.225,18

di cui costi della manodopera ( soggetti a ribasso) € 746.041,42
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 548.811,07

Importo netto € 2.647.525,99

2 Costi per la sicurezza ZONA A (non soggetti a ribasso) € 93.773,44 € 95.367,59

Costi per la sicurezza ALTRO (non soggetti a ribasso) € 67.295,63 € 68.439,66

SOMMAN O € 161.069,07 € 163.807,25 € 163.807,25

IMPORTO TOTALE LAVORI € 3.303.976,70 € 3.360.144,31 € 3.360.144,31 Sommano netti € 2.811.333,24 € 2.811.333,24

B SOMME A DISPOSIZION E DELLA STAZION E APPALTAN TE

1a IVA 10%  su lavori ZONA "A"

quota parte lavori € 1.869.431,81 € 1.869.431,81
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 320.981,44

Importo netto € 1.548.450,37

quota parte sicurezza € 95.367,59 € 95.367,59

sommano € 1.964.799,40 € 196.479,94 sommano € 1.643.817,96 € 164.381,80

1b IVA 22%  su lavori ALTRO € 1.326.905,25 € 1.326.905,25
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 227.829,63

Importo netto € 1.099.075,62
quota parte sicurezza € 68.439,66 € 68.439,66

sommano € 1.395.344,91 € 306.975,88 sommano € 1.167.515,28 € 256.853,36
IMPORTO COMPLESSIVO IVA € 503.455,82 € 503.455,82 € 421.235,16 € 421.235,16

2 Incentivo  art 113 c.3 Dlgs 50/ 16 e s.m.i
quota parte pari al  40% del  80% ( art 113 c. 3 Dlgs 50/ 16) 21.504,92 € € 21.504,92
quota parte 20% ( art 113 c. 4 Dlgs 50/ 16) ------------------- -------------------

Sommano Incentivo € 21.504,92 € 21.504,92 € 21.504,92 € 21.504,92

3 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, ( soggette a ribasso ) 131.304,32 € 131.304,32
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 22.544,95

Importo netto € 108.759,37
Contributi previdenziali ed iva € 35.294,60 € 29.234,52

Sommano € 166.598,92 € 166.598,92 € 137.993,89 € 137.993,89

4 Spese tecniche per Direzione Lavori, CSE  ( nette  in seguito a  gara di servizi ) € 162.268,62 € 162.268,62
Contributi previdenziali ed iva € 43.617,82 € 43.617,81

Sommano € 205.886,44 € 205.886,44 € 205.886,43 € 205.886,44

5 Spese tecniche per collaudo  statico e tecnico amministrativo( soggette a ribasso ) € 58.104,77 € 58.104,77
Contributi previdenziali ed iva € 15.618,56 € 15.618,56

Sommano € 73.723,33 € 73.723,33 € 73.723,33 € 73.723,33

6
Spese  per prove di laboratorio  a disposizone della D.L. per progetto 
definito e esecuzione lavori ( art 111 c.1 bis Dlgs 50/ 16) 

€ 20.000,00 € 20.000,00

7 Spese  per indizione gare, pubblicazioni etc € 5.000,00 € 5.000,00
8 Allacci € 10.000,00 € 10.000,00
9 Spese tecniche per variazioni catastali  ( Torre Catasta) e riconfinazioni canali € 10.000,00 € 10.000,00

Contributi previdenziali ed iva € 2.688,00 € 2.688,00
Sommano € 12.688,00 € 12.688,00 € 12.688,00 € 12.688,00

10 Svuotamento canale (iva compresa) 9.760,00 € 9.760,00 €
11 Prove su materiali per progettazione definitiva (iva compresa) € 8.490,22 € 8.490,22
12 Contributo Anac € 660,00 € 660,00
13 Diritti di segreteria per ottenimento parere conformità sismica € 1.000,00 € 1.000,00
14 Imprevisti 5% su lavori (ridotto del 68,82% art 4 comma 1 lettera ii del DM  10/ 02/ 23) € 50.000,00 € 50.000,00
15  Arrotondamenti € 5.836,90 € 94.117,64

16
Economie di gara per spese tecniche punti 4 -ribasso d'asta del 
41,03%( vedasi art.3.1.3 del manuale  Manuale Istruzioni 

€ 143.251,14 € 143.251,14

17
Economie di gara nette ,in seguito ad affidamento, punti "A1" e "B3" - 
ribasso d'asta del 17,170%- ( vedasi art.3.1.3 del manuale Manuale Istruzioni 
SA_Rigenerazione Urbana_22.11.2022) 

€ 571.356,02

€ 1.237.855,69 € 1.237.855,69 € 1.786.666,76 € 1.786.666,76
€ 4.598.000,00 € 4.598.000,00

LAVORIA PARZIALI 

 PROGETTO DEFIN ITIVO
IMPORTI

MAGG.N E "m2" DEL 1,017 prevista da Prezzario 
Reg.le  2023

TOTALIPARZIALI 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'IN TERVEN TO 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA

AFIDAMEN TO
IMPORTI

COMUN E DI PERUGIA
AREA GOVERN O DEL TERRITORIO E SMART CITY

U.O. AMBIEN TE EN ERGIA 

RIGEN ERAZION E URBAN A ASTA DEL TEVERE IN TERVEN TO DI: RECUPERO E RIQUALIFICAZION E DELLA TORRE DEL MULIN O DELLA CATASTA DEL PERCORSO VILLA PITIGN AN O – PON TE FELCIN O

 QUADRO TECN ICO ECON OMICO 

PARZIALI PARZIALI TOTALIPARZIALI
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- di dare corso, entro 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183,  

comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016; 

- di dichiarare che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione resta subor­

dinata al positivo riscontro dei requisiti speciali in capo alla società di ingegneria, incaricata della progettazione, e 

a quelli generali di moralità professionale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto a tutti i soggetti interessati  

(impresa di costruzione e professionista indicato);

- di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con  

modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 è comunque sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.  

80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla proce­

dura;

- di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;

Considerato, altresì, che:

- gli artt. 29 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre  

2016 (G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20) pongono a carico delle stazioni appaltanti specifici obblighi di pubblicazio­

ne anche rispetto all’avviso di appalto aggiudicato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale re­

lativa ai contratti, Albo pretorio on-line dell’Ente, piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e della  

mobilità sostenibili, principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione locale);

- più specificamente, l’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che “Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un 

contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui al­

l'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 

trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro”;

- in particolare e tra l’altro, per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pub ­

blici, la stazione appaltante procederà tramite la piattaforma web “IOL Inserzioni on-line” dell’ISTITUTO POLI ­

GRAFICO E ZECCA DELLO STATO – SOCIETÀ PER AZIONI, in breve IPZS S.P.A., con sede legale a Roma 

(RM), via Salaria n. 691, codice fiscale n. 00399810589 e partita Iva n. 00880711007; 

- per i predetti adempimenti si presume un costo totale pari ad € 5.000,00 inclusa Iva;

- ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, tenuto conto 

della risposta al quesito n. 1614 del 07.11.2022 fornita dal supporto giuridico erogato nell’ambito del Servizio Con­

tratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIG indicato sarà quello relativo alla procedura di  

gara: CIG 99163005A1;

- per l’effetto, occorre integrare gli impegni di spesa già assunti, per la pubblicazione del bando di gara, con atto  
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D.D. n.1648/2023, per € 3.500,00 a favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – SOCIETÀ 

PER AZIONI e con atto D.D. n. 1978/2023, per € 527,04 a favore della Società editoriale e digitale spa, con l’ulte ­

riore somma di € 972,96 da corrispondere all’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – SOCIETÀ 

PER AZIONI,  in  breve  IPZS  S.P.A.,  con  sede  legale  a  Roma  (RM),  via  Salaria  n.  691,  codice  fiscale  n.  

00399810589 e partita Iva n. 00880711007; 

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 lu­

glio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comuni­

tà e terzo settore” (M5C2) - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situa­

zioni di emarginazione e degrado sociale”;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture  

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recan­

te “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale al­

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

Visto l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un 

danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 re­

cante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del rego­

lamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digita ­

le (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 

233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la pre ­

venzione delle infiltrazioni mafiose”;

Viste le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare n. 25 del 

29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”,  

che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolari ­

tà della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa eu­

ropea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
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Vista la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istru ­

zioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

Visto l’art. 20 del decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152 recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” rubricato “Interventi  

comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza  

degli edifici e valorizzazione del territorio”;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla  

gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 

dicembre 2020, n. 17”;

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.p.r. n. 207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217

del d.lgs. n. 50/2016;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l’art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di approvare le risultanze dei processi verbali n. 38 del 31.7.2023 (verifica di consistenza delle offerte tecniche) 

e n. 49 dell’11.9.2023 con relativi allegati (tra l’altro, verbale della seduta riservata) e annessa proposta di aggiudi ­

cazione inerenti alla procedura aperta indetta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’ese­

cuzione dei lavori relativi all’intervento di “Rigenerazione urbana Asta del Tevere – Recupero e riqualificazione 

della Torre del Mulino della Catasta del percorso Villa Pitignano – Ponte Felcino” in Perugia: i predetti verbali co­

stituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se allo stesso non vengono materialmente alle­

gati ma restano conservati presso la Struttura organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario; 

- per l’effetto, di aggiudicare l’appalto integrato in argomento in favore della CORBO GROUP S.P.A., con sede le­

gale a Sessa Aurunca (CE), via Sessa Fasani snc, codice fiscale e partita Iva n. 03411360617, per aver conse­

guito il miglior punteggio complessivo di 89,867 (offerta tecnica punti 69,867/80 e offerta economica punti 20/20) 

con un ribasso unico, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per l’ente, del 17,170% sull’importo com­

plessivo posto a base di gara e, dunque, per un importo contrattuale di € 2.920.092,61 (euro duemilioninovecen­

toventimilanovantadue/61), al netto di Iva e di oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso: € 2.811.333,24  

(euro duemilioniottocentoundicimilatrecentotrentatre/24) per lavori ed € 108.759,37 (centoottomilasettecentocin­

quantanove/37) per progettazione esecutiva;

- di dare atto che l’iva dell’intervento risulta essere:
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       - al 10% in riferimento alle opere di ristrutturazione in zona "a" centro storico, 

       - al 22% in riferimento a tutte le altre opere,

       - al 22% sulla progettazione esecutiva;

- il quadro economico determinatosi in seguito allo svolgimento della procedura di gara è come di seguito riporta ­

to:
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1
IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MAN ODOPERA E ON ERI 

PER LA SICUREZZA ( soggetti a ribasso ) 

1a
OPERE DI RISTRUTTURAZION E IN  ZON A "A" CEN TRO 
STORICO ( al netto della sicurezza)

€ 1.838.182,70 € 1.869.431,81

1b ALTRO ( al netto della sicurezza) € 1.304.724,93 € 1.326.905,25

SOMMAN O € 3.142.907,63 € 3.196.337,06 € 3.196.337,06

di cui oneri per la sicurezza ( soggetti a ribasso) € 73.225,18

di cui costi della manodopera ( soggetti a ribasso) € 746.041,42
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 548.811,07

Importo netto € 2.647.525,99

2 Costi per la sicurezza ZONA A (non soggetti a ribasso) € 93.773,44 € 95.367,59

Costi per la sicurezza ALTRO (non soggetti a ribasso) € 67.295,63 € 68.439,66

SOMMAN O € 161.069,07 € 163.807,25 € 163.807,25

IMPORTO TOTALE LAVORI € 3.303.976,70 € 3.360.144,31 € 3.360.144,31 Sommano netti € 2.811.333,24 € 2.811.333,24

B SOMME A DISPOSIZION E DELLA STAZION E APPALTAN TE

1a IVA 10%  su lavori ZONA "A"

quota parte lavori € 1.869.431,81 € 1.869.431,81
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 320.981,44

Importo netto € 1.548.450,37

quota parte sicurezza € 95.367,59 € 95.367,59

sommano € 1.964.799,40 € 196.479,94 sommano € 1.643.817,96 € 164.381,80

1b IVA 22%  su lavori ALTRO € 1.326.905,25 € 1.326.905,25
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 227.829,63

Importo netto € 1.099.075,62
quota parte sicurezza € 68.439,66 € 68.439,66

sommano € 1.395.344,91 € 306.975,88 sommano € 1.167.515,28 € 256.853,36
IMPORTO COMPLESSIVO IVA € 503.455,82 € 503.455,82 € 421.235,16 € 421.235,16

2 Incentivo  art 113 c.3 Dlgs 50/ 16 e s.m.i
quota parte pari al  40% del  80% ( art 113 c. 3 Dlgs 50/ 16) 21.504,92 € € 21.504,92
quota parte 20% ( art 113 c. 4 Dlgs 50/ 16) ------------------- -------------------

Sommano Incentivo € 21.504,92 € 21.504,92 € 21.504,92 € 21.504,92

3 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, ( soggette a ribasso ) 131.304,32 € 131.304,32
RIBASSO 

D'ASTA 17,170%

€ 22.544,95

Importo netto € 108.759,37
Contributi previdenziali ed iva € 35.294,60 € 29.234,52

Sommano € 166.598,92 € 166.598,92 € 137.993,89 € 137.993,89

4 Spese tecniche per Direzione Lavori, CSE  ( nette  in seguito a  gara di servizi ) € 162.268,62 € 162.268,62
Contributi previdenziali ed iva € 43.617,82 € 43.617,81

Sommano € 205.886,44 € 205.886,44 € 205.886,43 € 205.886,44

5 Spese tecniche per collaudo  statico e tecnico amministrativo( soggette a ribasso ) € 58.104,77 € 58.104,77
Contributi previdenziali ed iva € 15.618,56 € 15.618,56

Sommano € 73.723,33 € 73.723,33 € 73.723,33 € 73.723,33

6
Spese  per prove di laboratorio  a disposizone della D.L. per progetto 
definito e esecuzione lavori ( art 111 c.1 bis Dlgs 50/ 16) 

€ 20.000,00 € 20.000,00

7 Spese  per indizione gare, pubblicazioni etc € 5.000,00 € 5.000,00
8 Allacci € 10.000,00 € 10.000,00
9 Spese tecniche per variazioni catastali  ( Torre Catasta) e riconfinazioni canali € 10.000,00 € 10.000,00

Contributi previdenziali ed iva € 2.688,00 € 2.688,00
Sommano € 12.688,00 € 12.688,00 € 12.688,00 € 12.688,00

10 Svuotamento canale (iva compresa) 9.760,00 € 9.760,00 €
11 Prove su materiali per progettazione definitiva (iva compresa) € 8.490,22 € 8.490,22
12 Contributo Anac € 660,00 € 660,00
13 Diritti di segreteria per ottenimento parere conformità sismica € 1.000,00 € 1.000,00
14 Imprevisti 5% su lavori (ridotto del 68,82% art 4 comma 1 lettera ii del DM  10/ 02/ 23) € 50.000,00 € 50.000,00
15  Arrotondamenti € 5.836,90 € 94.117,64

16
Economie di gara per spese tecniche punti 4 -ribasso d'asta del 
41,03%( vedasi art.3.1.3 del manuale  Manuale Istruzioni 

€ 143.251,14 € 143.251,14

17
Economie di gara nette ,in seguito ad affidamento, punti "A1" e "B3" - 
ribasso d'asta del 17,170%- ( vedasi art.3.1.3 del manuale Manuale Istruzioni 
SA_Rigenerazione Urbana_22.11.2022) 

€ 571.356,02

€ 1.237.855,69 € 1.237.855,69 € 1.786.666,76 € 1.786.666,76
€ 4.598.000,00 € 4.598.000,00

LAVORIA PARZIALI 

 PROGETTO DEFIN ITIVO
IMPORTI

MAGG.N E "m2" DEL 1,017 prevista da Prezzario 
Reg.le  2023

TOTALIPARZIALI 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'IN TERVEN TO 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA

AFIDAMEN TO
IMPORTI

COMUN E DI PERUGIA
AREA GOVERN O DEL TERRITORIO E SMART CITY

U.O. AMBIEN TE EN ERGIA 

RIGEN ERAZION E URBAN A ASTA DEL TEVERE IN TERVEN TO DI: RECUPERO E RIQUALIFICAZION E DELLA TORRE DEL MULIN O DELLA CATASTA DEL PERCORSO VILLA PITIGN AN O – PON TE FELCIN O
 QUADRO TECN ICO ECON OMICO 

PARZIALI PARZIALI TOTALIPARZIALI
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- di dare corso, entro 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183,  

comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016; 

-di dare atto, altresì, che:

a) ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifi ­

ca, con esito favorevole, dei requisiti speciali in capo alla società di ingegneria indicata per la progettazione e a 

quelli generali di moralità professionale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto a tutti i soggetti interessati  

(impresa di costruzione e professionista indicato);

b) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni,  

nella legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo de­

creto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (questi ultimi,  

peraltro, già riscontrati con esito favorevole rispetto all’impresa di costruzione);

c) la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta: la nascita del vincolo negoziale è subordi ­

nata alla sottoscrizione del contratto nelle forme previste dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e dal vigen­

te Regolamento comunale dei contratti (atto pubblico amministrativo informatico);

d) ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque  

giorni (cd. “stand still”) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto, altresì, che il presente appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e  

per gli effetti di cui alla legge n. 136/2010; a tal fine, sono stati assunti il codice CIG 99163005A1 e CUP C93­

D21001630001;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 23 e 37 del  

d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni e che lo stesso viene trasmesso all’Albo Pretorio on-line dell’ente ai 

fini della pubblicazione di cui al-l’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 è  

l’ing. Vincenzo Tintori che, con la firma del presente atto, attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interes ­

se ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 42 del d.lgs. n. 50/2016;

- di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che l’appalto è finanziato, quanto ad € 4.180.000,00, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –  

PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato ge­

nerale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), a valere sulle risorse destinate alla Missione 5 “Inclu ­

sione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (M5C2) - Investimento  

2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, 
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in forza del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Mi­

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – 

Serie generale n. 4 del 7.1.2022) e del decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero del ­

l’interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  

ministri del 4 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 89 del 15.4.2022) e, quanto ad €  

418.000,00, dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124;

- la spesa relativa all’operazione risulta stanziata ai seguenti capitoli:

• per € 3.762.000,00 al cap.73802/84 pre-imp. 2023/1261 “PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RE­

CUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA PITIGNANO PONTE FELCI­

NO” collegato al cap. 73802/84E;

• per € 418.000,00 al cap. 73802/184 “F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E RI ­

QUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA PITIGNANO PONTE FELCINO” (importo già 

incassato al cap. 73802/84E) di cui per € 149.136,87 pre-impegno 2023/1377 - € 9.760,00 imp.2023/1377/1 - € 

2.305,80 imp. 2023/1377/2 - € 6.184,42 imp. 2023/1377/3 - € 101.195,33 pre-imp. 2023/1378 - € 149.417,58 imp. 

2023/1378/1 - finanziato con le risorse assegnate dall’Unione europea all’iniziativa Next Generation EU e, dun­

que, con i fondi del Ministero dell’interno a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - 

PNRR (Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo set­

tore” – Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazio­

ne e degrado sociale”);

• per € 418.000,00 al cap 73802/384 “F.O.I.-PNRR - M5C2 I 2.1 CUP C93D21001640001 PER PER RECUPERO 

E RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA PITIGNANO PONTE FELCINO” colle­

gato al CAP. 73802/384/E somme assegnate con decreto del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato –  

Ispettorato generale affari economici 13 marzo 2023, n. 124;

- di trasformare le seguenti prenotazioni di impegno di seguito indicate in impegno di spesa mediante costituzione 

di apposti sub-impegni per i seguenti importi:

€ 21.504,92 per incentivo art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016 (quota parte pari al 40% dell’80% come spe ­

cificato nel quadro economico), cap. 73802/84- pre-impegno 2023/1261;

€ 3.169.139,06 a favore della ditta aggiudicataria CORBO GROUP S.P.A., con sede legale a Sessa Au

runca (CE), via Sessa Fasani snc, codice fiscale e partita Iva n. 03411360617,cap. 73802/84- pre-impe

gno 2023/1261;

€ 201.423,23 a favore della ditta aggiudicataria CORBO GROUP S.P.A., con sede legale a Sessa Aurun­

ca (CE), via Sessa Fasani snc, codice fiscale e partita Iva n. 03411360617,cap. 73802/384- pre-impegno 

2023/4059;

 - di prenotare le seguenti somme:
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€ 571.356,02 per economie di gara, cap. 73802/84- pre-impegno 2023/1261;

€ 143.251,14 per economie di gara, cap. 73802/184, pre-imp. 2023/1377;

€ 4.912,77 per somme a disposizione cap. 73802/184, pre-imp. 2023/1377;

€ 44.726,50 per somme a disposizione cap. 73802/184, pre-imp. 2023/1378;

€ 212.549,73  per somme a disposizione, cap. 73802/384- pre-impegno 2023/4059;

- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2023/1377 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito 

sub-impegno per l’importo di € 972,96 (inclusa Iva) al capitolo n. 73802/184 a favore dell’ISTITUTO POLIGRAFI­

CO E ZECCA DELLO STATO – SOCIETÀ PER AZIONI, in breve IPZS S.P.A Piattaforma Jol Inserzioni On line - 

Bilancio 2023-2025, annualità 2023, in vista della pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sulla G.U.R.I., V 

Serie Speciale – Contratti Pubblici ad avvenuta stipulazione del contratto, con possibilità di utilizzo delle relative  

economie per l’assolvimento delle ulteriori pubblicazioni;

il tutto nei modi e nei termini di cui all’allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante 

del presente atto.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo 
Movimento

Esercizio Missione e 
Programma

Piano 
Finanziario

Movimento Importo

U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1261 21.504,92

Capitolo/Articolo 73802/84 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1261 3.169.139,06

Capitolo/Articolo 73802/84 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto CORBO GROUP S.P.A.

U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1261 571.356,02

Capitolo/Articolo 73802/84 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1377 143.251,14

Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto
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U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1377 972,96

Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1377 4.912,77

Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1378 44.726,50

Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/4059 201.423,23

Capitolo/Articolo 73802/384 COF. F.O.I.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO 

VILLA PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/384E-VEDI CAP. PNRR 
73802/84E-U

Soggetto CORBO GROUP S.P.A.
U / Sub Impegno
PRENOTAZION

E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/4059 212.549,73

Capitolo/Articolo 73802/384 COF. F.O.I.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO 

VILLA PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/384E-VEDI CAP. PNRR 
73802/84E-U

Soggetto

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al

DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.
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COMUNE  DI  PERUGIA
Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2518 del 20/09/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI -  “RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DEL MULINO DELLA CATASTA PERCORSO 
VILLA PITIGNANO – PONTE FELCINO” (FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU – MISSIONE 5,  COMPONENTE 2,  INVESTIMENTO 2.1 DEL PNRR).  CIG: 
99163005A1 – CUP: C93D21001630001. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.

Tipo 
Movimento

Esercizio Missione e 
Programma

Piano 
Finanziario

Movimento Importo

U / INS_SUB 
SubImpegno

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1261/1 21.504,92

Capitolo/Articolo 73802/84 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / INS_SUB 
SubImpegno

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1261/2 3.169.139,06

Capitolo/Articolo 73802/84 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto CORBO GROUP S.P.A.

U / INS_SUB 
SubImpegno

PRENOTAZION
E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1261/3 571.356,02

Capitolo/Articolo 73802/84 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / INS_SUB 
SubImpegno

PRENOTAZION
E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1377/4 143.251,14

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al

DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Pagina  1   di  3

MIRCO ROSI BONCI20.09.2023 14:29:29 UTC

https://honos.land.it/


Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / INS_SUB 
SubImpegno

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1377/5 972,96

Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

U / INS_SUB 
SubImpegno

PRENOTAZION
E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1377/6 4.912,77

Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / INS_SUB 
SubImpegno

PRENOTAZION
E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/1378/3 44.726,50

Capitolo/Articolo 73802/184 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO VILLA 

PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/84E
Soggetto

U / INS_SUB 
SubImpegno

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/4059/2 201.423,23

Capitolo/Articolo 73802/384 COF. F.O.I.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO 

VILLA PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/384E-VEDI CAP. PNRR 
73802/84E-U

Soggetto CORBO GROUP S.P.A.
U / INS_SUB 
SubImpegno

PRENOTAZION
E

2023 09 02 2.02.01.09.999 2023/4059/3 212.549,73

Capitolo/Articolo 73802/384 COF. F.O.I.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001630001 PER 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CATASTA E PERCORSO 

VILLA PITIGNANO PONTE FELCINO-VEDI CAP. 73802/384E-VEDI CAP. PNRR 
73802/84E-U

Soggetto

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
del  7°  comma  dell’art.183  del  T.U.  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo   n.  267  del 
18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al

DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.
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Perugia, 20/09/2023

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
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