



COMUNE DI PERUGIA

U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2528 DEL 21/09/2023

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) - INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE NELL'AREA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE- MISURA M5C2 I 2.3.1 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI OPZIONALI DITTA ABACUS - CUP C91B21000930001- CIG 99598865EF

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 15/03/2021 è stata approvata la proposta complessiva preliminare denominata "Ponte San Giovanni da periferia a città" nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQUA" di cui al D.I. 395/2020;
- tale proposta preliminare ricomprende l'ambito di azione n. 8 "Interventi per la mobilità ciclabile nell'area di Ponte San Giovanni" che prevede la realizzazione di una rete ciclabile integrata, mettendo a sistema e potenziando i tratti di piste ciclabili già esistenti nell'area di Ponte San Giovanni, per un totale di 4 km di lunghezza del percorso;

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- per la realizzazione di una parte di tale intervento è inoltre previsto il contestuale cofinanziamento da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) di cui al D.M. 344 del 12.08.2020 (di seguito nominato "stralcio MIMS").

- le tempistiche di attuazione previste per gli interventi relativi ai due finanziamenti (PINQUA e MIMS) sono differenti:

-il finanziamento MIMS prevede il termine dei lavori (stralcio MIMS) entro il 10 agosto 2022, successivamente prorogati al 31.12.2023;

-il finanziamento PINQUA prevede il termine dei lavori (stralcio PINQUA) entro il 31 marzo 2026;

Evidenziato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3220 del 29/12/2021 è stato affidato alla Società di ingegneria ABACUS S.R.L il servizio tecnico avente ad oggetto:

- la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della "Realizzazione di interventi per la mobilità ciclabile in Ponte San Giovanni – Stralcio MIMS";
- la progettazione definitiva e la produzione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC della "Realizzazione di interventi per la mobilità ciclabile in Ponte San Giovanni – Stralcio PINQUA".

- per quanto riguarda lo "stralcio PINQUA", inoltre, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riservava di affidare in opzione al soggetto incaricato dell'affidamento, anche il resto della prestazione (progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), alle stesse condizioni economiche di ribasso offerte per l'affidamento originario;

Considerato che

- il presente progetto rientra nella misura M5C2 I 2.3.1 del PNRR "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) - INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE NELL'AREA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG)" (con D.M. 383 del 07.10.2023 sono approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395);

Evidenziato inoltre che:

- sulla base del D.M. Giustizia 17.06.2016, in sede di richiesta di preventivo alla ditta Abacus, erano stati calcolati i corrispettivi per le prestazioni originarie relative allo stralcio PINQUA (progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva, nonché rilievi topografici) per € 26.730,53 soggetti a ribasso;

- sempre sulla base del D.M. Giustizia è stato calcolato il corrispettivo per la residua parte di progettazione (ricomprensente la progettazione esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva) per €50.075,04 soggetti a ribasso, oltre IVA e CPA;

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



-a tal proposito si evidenzia che il preventivo complessivo per lo stralcio PINQUA, ricomprensivo anche l'opzione, stimato in fase di affidamento sulla base dei compensi di cui al D.M. Giustizia era complessivamente pari ad € 76.805,57;

- al fine di ricavare l'importo oggetto di opzione, ai corrispettivi complessivi vanno dedotte le somme già oggetto di affidamento relative alla progettazione definitiva e prescrizioni per il PSC (€ 13.775,44), i compensi per i rilievi topografici (€ 8.500,00) nonché parte delle spese generali già riconosciute con il primo affidamento (€ 4.455,09), come da prospetto di calcolo allegato;

Atteso che:

- con l'affidamento avvenuto con D.D. n. 3220 del 29.12.2021 l'ABACUS srl aveva presentato l'offerta economica per l'affidamento di cui trattasi con un ribasso del 10,87% sull'importo a base d'asta, accettando le medesime condizioni economiche d'offerta anche per l'opzione;

- pertanto, il corrispettivo per i servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sarà pari ad € 44.666,94 (€ 50.075,04 – € 5.408,10 ribasso del 10.8%), oltre IVA e CPA per un totale di € 56.673,42;

- le presenti somme trovano copertura al cap. 41801/119 del bilancio 2023/2025 annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti:

- l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 11/9/2020 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

- gli articoli 183 e del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'articolo 33 del Regolamento di Contabilità;

- il vigente "Regolamento comunale dei contratti";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. n. 158 del 03/05/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – parte finanziaria;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 nonché dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



Vista, in particolare, la Missione M5C2 I 2.3.1 del PNRR “PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQuA) - INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE NELL’AREA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG)”;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

Visto il Decreto MIT n. 383 del 07.10.2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

Visto il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050 nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Visto l’art. 26 del D.L. 50/2022;

- per tutto quanto sopra esposto

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



D E T E R M I N A

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di attivare l'opzione prevista nell'affidamento avvenuto con D.D. n. 3220 del 29.12.2021, per quanto riguarda la "stralcio PINQUA", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a favore della società di ingegneria ABACUS S.R.L. con sede legale nel comune di Paciano - PG via degli Etruschi n. 11 (P.I.: 02453890549) avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi per la mobilità ciclabile nell'area di Ponte San Giovanni, con un ribasso del 10,8% sull'importo a base d'asta e, precisamente per l'importo di € 44.666,94 (€ 50.075,04 – € 5.408,10 ribasso del 10.8%), oltre IVA e CPA per un totale di € 56.673,42;
- di allegare alla presente il preventivo calcolato sulla base del D.M. Giustizia riferito alle prestazioni globalmente intese, il preventivo relativo alle prestazioni oggetto di affidamento con D. n. 3220 del 19.12.2021 e il ricavato pro-spetto di calcolo delle prestazioni oggetto di opzione, per costituirne parte integrante;
- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2023/1386 al capitolo 41801/119 del bilancio 2023/2025 annualità 2023 in impegno di spesa per € 56.673,42 attraverso la costituzione di apposito sub-impegno;
- di dare atto che:
 - in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, erano stati acquisiti SmartCig n. Z7534791B2 e CUP C91B21000930001 relativi allo stralcio PINQUA;
 - lo Smart Cig in questione era stato preso in un momento precedente la deliberazione ANAC n.122/2022 la quale ha per la prima volta previsto che con riferimento agli interventi PNRR non fosse più possibile attivare Smart Cig ma unicamente CIG e pertanto allo stato è stato necessario procedere alla cancellazione del precedente Smart e acquisizione di nuovo CIG per l'intero affidamento, che risulta essere il seguente 99598865EF.

Il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2023	10 05	2.02.01.09.012	2023/1386	56.673,42
Capitolo/Articolo	41801/119 U.F.PNRR -M5C2 I.2.3 CUP C91B21000930001 PER INT. DI MOBILITA' DOLCE CON CREAZIONE ESTESA RETE CICLOPEDONALE ZONA PONTE SAN GIOVANNI COLLEGANDOSI ALLA CICLOVIA SUL TEVERE E A QUELLA ES. VIA BONUCCI-PISTE CICLABILI-(PINQUA 2)VEDI CAP. 41801/19E				
Soggetto	ABACUS S.R.L				

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- compenso pinqua globale

(impronta: FD4272C3E0AD677C5CF6D34BB68C6ABE26B99BDB42188FA5CD4A8A78724B5554)

- compenso pinqua fase 1

(impronta: 0ABC366A73C1FCBEE4C7AA8DE5E728584AE4A0B14F7AB0024BFC4171E8F0727E)

- prospetto di calcolo opzione

(impronta: E9E091533ED41D0E50475F525581D74C3693C6EC703F8D3A961724895852B324)

Firmato digitalmente da
Ambrosi Margherita

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2528 del 21/09/2023

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) - INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE NELL'AREA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE- MISURA M5C2 I 2.3.1 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI OPZIONALI DITTA ABACUS - CUP C91B21000930001- CIG 99598865EF

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2023	10 05	2.02.01.09.012	2023/1386/1	56.673,42
Capitolo/Articolo	41801/119 U.F.PNRR -M5C2 I.2.3 CUP C91B21000930001 PER INT. DI MOBILITA' DOLCE CON CREAZIONE ESTESA RETE CICLOPEDONALE ZONA PONTE SAN GIOVANNI COLLEGANDOSI ALLA CICLOVIA SUL TEVERE E A QUELLA ES. VIA BONUCCI-PISTE CICLABILI-(PINQUA 2)VEDI CAP. 41801/19E				
Soggetto	ABACUS S.R.L				

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 21/09/2023

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA

