



COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E CIMITERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1610 DEL 10/06/2025

OGGETTO: PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J21007110001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI DI COMPLETAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

*Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'a-

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



bitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, del 16/09/2020 n. 395, è stato dato avvio all'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA), promosso con la Legge 27 dicembre 2019, n.160, che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;
- gli obiettivi programmatici di riqualificazione, come individuati all'art.2 del citato Decreto interministeriale n.395/2020, sono finalizzati: alla riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale ed incremento dello stesso; alla rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio economico e all'uso temporaneo; al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 50 del 15.03.2021 il Comune di Perugia ha aderito al bando "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQUA), di cui al richiamato Decreto interministeriale del 16.09.2020 n. 395, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale denominata "Ponte San Giovanni da Periferia a Città";
- della suddetta proposta fa parte anche il progetto denominato "Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007110001) dell' dell'importo complessivo di euro 950.000,00;
- la finalità specifica del progetto in argomento è la riqualificazione architettonica, efficientamento energetico e riduzione del rischio incendio del C.V.A. di Ponte San Giovanni (PG), ubicato all'angolo tra via della Scuola e via Pietro Castellini a Ponte San Giovanni, con l'adeguamento impiantistico e il ripristino funzionale e distributivo dell'edificio, attraverso la ridefinizione degli spogliatoi e la creazione di un nuovo spazio con accesso dall'esterno, da utilizzare come magazzino e servizi igienici ad uso pubblico, apportando lievi modifiche alla sagoma esterna;

Premesso altresì che:

- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, il Programma PINQUA è sta-

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



to inserito nella relativa Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, per un importo complessivo di €2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

- la proposta generale presentata dal Comune di Perugia, comprendente anche l'intervento in oggetto, è rientrata negli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento approvati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il D.M. n. 383 del 07/10/2021, con il quale è stato altresì specificato che, alla data del 31 marzo 2026, gli interventi ammessi a finanziamento con il decreto stesso dovranno essere collaudati e rendicontati;
- con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022, questo Ente è stato ammesso a finanziamento per gli interventi ricompresi nel PINQuA 2 - ID 429;
- il Comune di Perugia, per quanto precede, è risultato dunque beneficiario del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQUA, accettando i termini previsti dal PNRR;
- in data 23/11/2021 l'ANCI e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa (INVITALIA) hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai Comuni e alle Città Metropolitane per l'attuazione degli interventi PNRR. In particolare è stata offerta la possibilità di avvalersi dell'ausilio di INVITALIA per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione degli investimenti che le amministrazioni stesse riterranno necessari di supporto nell'ambito di quelli ammessi a contributo del progetto PINQUA;
- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del PINQUA, il MIMS, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;
- con atto dirigenziale n. 805 del 06/04/2022, si è quindi stabilito di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., procedesse, per conto del Comune di Perugia, alla indizione e gestione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro relativamente, tra l'altro, all'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Centro di vita associata di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007110001) - tipologia ELENCO 1 PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 -INVESTIMENTO 2.3), nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- INVITALIA ha proceduto ad espletare gare per definire gli Accordi per l'affidamento dei lavori (OG1 – OG11) e dei servizi di ingegneria e architettura (E21 – E06 – S03 – IA02 – IA04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non;
- come da comunicazione in ordine all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con provvedimenti

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



INVITALIA prot. n. 0206866 del 7/07/2022 e prot. n. 0274448 del 27/09/2022, l'operatore economico assegnatario del "Lotto Geografico 6: Marche-Umbria-Lazio – CIG: 9180898CB1 - Cluster AQ1 – Perugia - Sub-lotto 3 – Lavori" per il Comune di Perugia è risultato l'impresa OMNIA SERVITIA S.R.L., con sede legale in Pescara (PE), Via Albegna 13-17, c.a.p. 65128, iscritto nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n. PE - 145208, C.F. n. 02058900693, P. IVA n. 02058900693, che ha offerto un ribasso del 15,69%;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 12/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI - C99J21007110001" stralciando alcune lavorazioni a causa degli extra costi derivanti dall'aumento dei prezzi;
- con determinazioni dirigenziali dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione Civile n. 1344 del 31.5.2023 e n. 1536 del 16.6.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento in parola, per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 697.965,56 per lavori (€ 676.978,58 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 20.986,98 costi della sicurezza non riducibili) ed € 252.034,44 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con atto dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione Civile n. 1536/2923, è stato altresì disposto, in adesione all'Accordo Quadro sopra richiamato, sottoscritto da INVITALIA con la ditta OMNIA SERVITIA SRL, di affidare alla ditta medesima l'esecuzione dell'intervento in oggetto per l'importo d'appalto, al netto del ribasso del 15,69% formulato dall'O.E., pari a €. 591.747,62 (di cui €. 20.986,98 per Costi per la sicurezza) oltre Iva 22% (€. 130.184,48) per un importo onnicomprensivo pari a €. 721.932,10;
- in esecuzione dell'appalto come sopra disposto, con rogito Dr.ssa Francesca Vichi Rep. n. 48019/2120 del 01.09.2023, registrato con n. 18947 del 08.09.2023, è stato stipulato il relativo contratto specifico (CIG 866230E8C);
- i lavori disciplinati dal contratto suindicato, consegnati alla ditta appaltatrice in data 16.10.2023, sono terminati, come da certificato sottoscritto dal D.L. e dall'impresa appaltatrice, il 30 dicembre 2024;

Considerato che:

- con l'atto di approvazione del progetto definitivo sopra richiamato, delibera G.C. n. 142 del 12/04/2023, si era dato atto inoltre che:

“ a seguito sia della pubblicazione del D.L. del 17 maggio 2022 , n. 50, ed in particolare delle disposizioni dell'art. 26, relative agli extra costi derivanti dall'aumento dei prezzi, nonché del conseguente aggiornamento infrannuale dei prezzi formulato dalla Regione Umbria, come da tabelle approvate con DGR n. 712 del 13/07/2022, si è reso necessario rivedere la progettazione già prodotta come sopra in base ai prezzi revisionati;

stante il maggiore importo scaturito dal nuovo quadro economico aggiornato, per poter procedere alla validazione ed approvazione del relativo progetto definitivo ai sensi dall'art. 26 del Codice, si

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



è rimasti in attesa della preassegnazione della copertura finanziaria aggiuntiva;

con successivo D.P.C.M. 28 luglio 2022, tra le misure PNRR beneficiarie della "procedura semplificata" per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7bis, del citato d.l. n. 50/2022, è stata prevista la preassegnazione di un incremento del 10% del contributo già assegnato, vincolata però alla condizione che la data di avvio della pubblicazione della gara d'appalto sia compresa tra il 18 maggio 2022 e il 31.12.2022;

stante l'avvio della procedura d'appalto dell'opera di cui trattasi avviata da INVITALIA in data 11 aprile 2022, in esito ad interlocuzioni all'uopo intraprese con il Fondo Opere Indifferibili, è stata riscontrata l'impossibilità per il caso di specie di poter disporre della preassegnazione delle risorse aggiuntive previste come sopra, in base anche a quanto stabilito dalla Legge 197 del 29.12.2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

- in riferimento di quanto sopra rappresentato, l'approvazione del progetto definitivo ha comportato una modulazione della previsione progettuale, senza snaturare il progetto originario e mantenendo le caratteristiche fondamentali quali l'efficientamento energetico del fabbricato, stralciando alcune lavorazioni quali: 1) le opere previste all'interno degli spazi destinati al centro giovani; 2) gli interventi di riqualificazione dei paramenti esterni del manufatto;

Evidenziato che:

- successivamente in data 24.06.2023 (di cui alla pubblicazione in G.U. del Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 159) è intervenuta l'assegnazione del Fondo per l'Avvio di Opere Indifferibili (FOI), nella misura del 20% dell'importo originario sugli interventi PNRR affidati mediante Accordi Quadro); ne è conseguito che il finanziamento dell'intervento in oggetto ha beneficiato di una variazione in aumento di €. 190.000,00 attestandosi a complessivi €. 1.140.000,00;
- essendo intervenuta l'assegnazione della somma del FOI in data successiva all'approvazione del progetto esecutivo, si è valutato di non procedere all'approvazione di un nuovo progetto esecutivo, integrato di quelle lavorazioni stralciate per mancanza di fondi, privilegiando la consegna dei lavori e una celere conclusione degli stessi in quanto strettamente prioritari rispetto ad altre opere comprese nel generale progetto PINQUA denominato "Ponte San Giovanni da Periferia a Città";

Dato che:

- le lavorazioni stralciate, per le motivazioni sopra esposte, possono essere reintrodotte vista la disponibilità economica derivante dal FOI e dalle economie di gara disponibili;
- le lavorazioni medesime non costituiscono lavori suppletivi, in quanto già previste nel progetto originario ammesso a finanziamento, anzi si presentano del tutto funzionali a dare completezza al progetto originario quali: le opere previste all'interno degli spazi destinati al centro giovani; gli interventi di riqualificazione

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



dei paramenti esterni del manufatto;

- non pregiudicano il raggiungimento di milestone e target associati alla Misura PNRR di riferimento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 12/05/2025, n. 70, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027, l'importo predetto di € 190.000,00 risulta stanziato al Cap. 78804/306 "COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2) -VEDI CAP. 78804/306E;
- il quadro economico rimodulato a seguito del conto finale dell'appalto precedente e con l'inserimento delle somme relative al FOI è il seguente:

N.O.	Elenco voci	Q.E.
		1
	IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI	
a	opere - a misura	785.192,09
b	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.195,11
c		
a+b	Totale costo dei lavori	803.387,20
d		
	IMPORTO A BASE D'ASTA	785.192,09
d1	Ribasso -15,69%	123.196,64
d2		
(d-d1)+b	IMPORTO DI CONTRATTO CORRISPOSTO ALL'APPALTATORE	680.190,56
e	SOMME A DISPOSIZIONE	
e1	I.V.A. sui lavori 22%	149.641,92
e2	Fondo per funzioni tecniche - art. 45, comma 2 e 3 D.lgs. 36/2023 - (cx2%x80%)	12.839,11
e3	Spese Tecniche Progettazione +C.I. 5% +IVA 22%	80.882,34
e5	Imprevisti	2.000,00
e6	Allacci, Forniture e Arrotondamenti	432,23
e7	Spese Tecniche Progettazione Antincendio	6.851,27
e8	Economie di gara	17.162,57
e9	Fondo per l'Avvio di Opere Indifferibili (FOI)	190.000,00
X		
	Totale somme a disposizione	459.809,44
Y	SOMMA FINANZIATA	1.140.000,00

Dato atto altresì che:

- per le suddette lavorazioni di completamento è stato redatto dall'Ufficio tecnico di questo Ente, apposito progetto esecutivo per le opere di completamento precedentemente stralciate che riguardano:
 - il completamento delle opere di efficientamento energetico da eseguire all'interno dei locali adibiti a

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



“Centro giovani”;

◦ gli interventi di riqualificazione dei paramenti esterni dell'intero fabbricato;

- stante la diversa tipologia degli interventi da eseguire (impianti meccanici/elettrici e lavori edili) ed, altresì, in considerazione dell'importo complessivo degli stessi, ben inferiore a € 150.000,00, si è ritenuto opportuno e funzionale suddividere le lavorazioni in due lotti in relazione alla tipologia delle stesse, così come anche indicato nel quadro economico di seguito riportato, riguardante il progetto esecutivo di detti interventi di completamento:

N.O.	Elenco voci	Q.E. progetto	
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATIVA DI PONTE SAN GIOVANNI - PG			
L1	Lotto 1 - Centro Giovani - completamento opere di riqualificazione ed efficientamento		
a	opere - a misura	67 351,55	
a1	di cui importo della manodopera	14 817,34	
a2	di cui importo degli oneri per la sicurezza	3 833,45	
b	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 803,10	
c			
a+b	Sub totale costo dei lavori - L1		69 154,65
d			
c-b	IMPORTO A BASE D'ASTA - L1	67 351,55	
L2	Lotto 2 - Opere esterne CVA - completamento riqualificazione paramenti esterni		
e	opere - a misura	40 733,71	
e1	di cui importo della manodopera	11 405,44	
e2	di cui importo degli oneri per la sicurezza	2 320,72	
f	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	6 564,20	
g			
e+f	Sub totale costo dei lavori - L2		47 297,91
h			
g-f	IMPORTO A BASE D'ASTA - L2	40 733,71	
L1+L2	TOTALE COSTO LAVORI		116 452,56
I	SOMME A DISPOSIZIONE		
i1	I.V.A. (22%) sui lavori - Lotto 1	15 214,02	
i2	I.V.A. (22%) sui lavori - Lotto 2	10 405,54	
i3	F.P.O. infissi esterni (comprensivo di IVA)	32 500,00	
i4	F.P.O. di rivestimento in policarbonato (comprensivo di IVA)	7 800,00	
i5	Imprevisti e arrotondamenti	5 764,64	
i6	Fondo per funzioni tecniche - art. 45, comma 2 e 3 D.lgs. 36/2023 - (cx2%x80%)	1 863,24	
I	Totale somme a disposizione		73 547,44
m	SOMMA FINANZIATA		190 000,00

- il progetto esecutivo cui fa riferimento il Q.E. sopra riportato è costituito dai seguenti allegati:

ETE-RTI Relazione tecnica - illustrativa

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



ETE-QE	Quadro economico
ETE-CME1	Lotto 1 - Computo metrico estimativo
ETE-EPU1	Lotto 1 - Elenco prezzi unitari
ETE-AP1	Lotto 1 - Analisi dei prezzi
ETE-SIM1	Lotto 1 - Stima incidenza manodopera
ETE-CME2	Lotto 2 - Computo metrico estimativo
ETE-EPU2	Lotto 2 - Elenco prezzi unitari
ETE-AP2	Lotto 2 - Analisi dei prezzi
ETE-SIM2	Lotto 2 - Stima incidenza manodopera
ETE-CPL	Cronoprogramma lavori
ETE-PMO	Piano di manutenzione dell'opera
ETE-CSA	Capitolato speciale di appalto
ETE-PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
ETE-CAM	Relazione C.A.M.-integrazione
ETE-DNSH	Relazione DNSH – integrazione
EG-EGA1	Lotto 1 - Planimetrie interventi di progetto
EG-EG11	Lotto 1 - Schemi quadri elettrici
EG-EGA2	Lotto 2 - Planimetrie interventi di progetto
RTI1	Lotto 1 - Relazione specialistica impianti
RTI2	Lotto 1 - Relazione di calcolo impianti;

- è stata eseguita la verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del Codice, giusto verbale del 26/05/2025 e successiva validazione da parte del RUP;
- gli elaborati ed i documenti del progetto esecutivo come sopra verificato sono stati redatti tenendo conto e nel rispetto del principio DNSH come enunciati nei regolamenti UE 2020/852, UE 2021/2139 e UE241/2021 e successiva guida operativa adottata con circolare n.32 del 30/12/2021 e aggiornata con circolare n. 33 del 13/10/2022;

Evidenziato inoltre che:

- l'esecuzione delle opere di completamento sopra descritte, così come già premessa specificato, non snaturano il progetto originario dell'intervento in oggetto, ma ne consentono il compimento come da progetto originario ammesso a finanziamento;



Ravvisata pertanto la necessità e l'opportunità di dare compimento al progetto originario dell'intervento PINQUA in oggetto, con l'esecuzione anche delle lavorazioni suindicate;

Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento dell'intervento PNRR "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI – CUP C99J21007110001", così come già previsti nel progetto originario dell'Intervento medesimo ammesso a finanziamento, ma stralciati in sede di approvazione del progetto definitivo, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa;

Accertato che i lavori medesimi trovano copertura nel corrente esercizio finanziario ai capitoli d'Uscita nn. 78804/6 , 78804/106 e 788804/306, in particolare:

- per € 2.848,89 al Cap. 78804/6 risultante alla prenotazione d'impegno 2025/2424;
- per € 14.117,60 al Cap. 78804/106, economia risultante all'impegno 2025/3109;
- per € 173.033,51 al Cap. 78804/306;

Visti:

- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modificazioni;
- il decreto legge 29 luglio 2021, n. 77 e successive modificazioni;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13;
- i punti 5.1 e 6.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011);
- gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 e 37 e 38 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Richiamate:

- la D.C.C. n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 con i relativi allegati;
- la D.G.C. n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- la D.C.C. n. 70 del 12/05/2025 di approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027;

DETERMINA

con riferimento all'intervento " PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALI-

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



TÀ DELL'ABITARE (PINQuA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J21007110001”:

per quanto premesso nella parte narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

- **di dare atto** della necessità di dare compimento all'intervento anche con l'esecuzione delle lavorazioni di completamento previste nel progetto originario ammesso a finanziamento e stralciate in sede di approvazione del progetto definitivo;
- **di approvare** il progetto esecutivo relativo alle predette lavorazioni che risulta a composto dagli elaborati elencati in narrativa che, debitamente sottoscritti dal dirigente competente, sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il quadro economico della spesa relativa ammontante a € 190.000,00, che così come dettagliato nell'elaborato medesimo è ripartita come segue:
 - € 69.154,65, per lavorazioni “Centro Giovani - completamento opere di riqualificazione ed efficientamento”,
 - € 47.297,91, per lavorazioni “Opere esterne CVA - completamento riqualificazione paramenti esterni”,
 - € 73.547,44, per somme a disposizione;
- **di dare atto** che detta spesa fa carico nel Bilancio 2025-2027 ai capitoli d'Uscita n. 78804/306, 78804/106 e n. 78804/6 e corrispondenti capitoli di Entrata, e di procedere pertanto:
 - all'accertamento dell'importo di € 190.000,00 al capitolo dell'Entrata n. 78804/306;
 - ad assumere:
 - per l'affidamento delle lavorazioni “Centro Giovani - completamento opere di riqualificazione ed efficientamento” ammontanti a € 69.154,65 oltre Iva al 22% pari a € 15.214,02 per complessivi € 84.368,67 :
 - la prenotazione d'impegno di spesa di € 2.848,89, trasformando la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/2424, assunta al cap. 78804/6 del bilancio 2025 per l'importo di € 2.848,89 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno;
 - la prenotazione d'impegno di spesa di € 14.117,60 trasformando l'impegno di spesa n. 2025/3109 assunto al cap. 78804/106 del Bilancio 2025 per l'importo di € 14.117,60 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno;



- la prenotazione d'impegno di spesa di € 67.402,18 al capitolo dell'Uscita n. 78804/306;
- per lavorazioni "Opere esterne CVA - completamento riqualificazione paramenti esterni" ammontanti a € 47.297,91 oltre iva al 22% pari a € 10.405,54 per complessivi € 57.703,45 :
 - la prenotazione d'impegno di spesa di € 57.703,45 al capitolo dell'Uscita n. 78804/306;
- per somme a disposizione, al netto di Iva e fondo per incentivo;
 - la prenotazione d'impegno di spesa di € 46.064,64 al capitolo dell'Uscita n. 78804/306;
- per fondo funzioni tecniche - art. 45, comma 2 e 3 D.lgs. 36/2023:
 - l'impegno di spesa di € 1.863,24 al capitolo dell'Uscita n. 78804/306;

nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;

- **di dare altresì atto** che, stante l'importo complessivo delle lavorazioni di cui trattasi inferiore a € 150.000,00, si procederà ad affidare le lavorazioni in argomento tramite la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. a) – del D.Lgs. n. 36/2023;
- **di dare atto inoltre** che il gruppo di lavoro di riferimento è quello individuato per l'intervento in oggetto con D.D. n. 482 DEL 20/02/2024;
- **di dichiarare**, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- **di dare atto infine** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **di dichiarare infine** che, con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto attesta, anche in qualità di R.U.P., di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché del vigente PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/03/2025, e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
E / Accertamento	2025		4.02.01.01.001		190.000,00
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI- PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUB. PROPR.COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA2)-VEDI CAP. 78804/306U			
Soggetto					
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/2424	2.848,89
Capitolo/Articolo		78804/6 PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/3109	14.117,60
Capitolo/Articolo		78804/106 U.F.PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E			
Soggetto					
U / Impegno	2025	01 06	2.02.01.09.		67.402,18
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E			
Soggetto					
U / Impegno	2025	01 06	2.02.01.09.		57.703,45
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E			
Soggetto					
U / Impegno	2025	01 06	2.02.01.09.		46.064,64
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E			
Soggetto					
U / Impegno	2025	01 06	2.02.01.09.		1.863,24
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E			
Soggetto					

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- **0001_ETE-EGA1_V01_202504_Planimetrie lotto1_signed.pdf**
(impronta: 58EB751A0CEBAE8D6BB7AB94A6CE10BC7C392873C7C1056F7B41424298F2B499)
- **0002_ETE-EGA2_V01_202504_Planimetrie lotto2_signed.pdf**
(impronta: 3EA025381E8FF1576889A85192816D02E7F77BDB68F11E098CDFE8AF8CE453A6)
- **0003_ETE-EG11_V01_202504_Quadri elettrici_signed.pdf**
(impronta: 7C4BE9FB21F43DA9D0775AFE3CE688F8EE73101E8F2372199ECA7B4B5FE079B3)
- **0004_ETE-AP1_V01_202504_ANALISI PREZZI LOTTO1_signed.pdf**
(impronta: 185FD385A25922A1CDBCC7CEE6E8180AEAE81274ED2432EB34BBD3AB81FCEFC)
- **0005_ETE-AP2_V01_202504_ANALISI PREZZI LOTTO2_signed.pdf**
(impronta: 14AEB49994AA9C5BDE8CB6E943AF51E111C3CDD1F9FBDBB6EBBA089EC94BF805)
- **0006_ETE-CAM_V01_202504_REL CAM_signed.pdf**
(impronta: 866888289F74F57BB12913A83A8BDB7578D3C81D87FE54C1000C9B901D86F473)
- **0007_ETE-CME1_V01_202504_CME LOTTO1_signed.pdf**
(impronta: 768843F3728EB0FCC51FCB87EE245CDCC07C2BE5A3A603320868F079D1A654D1)
- **0008_ETE-CME2_V01_202504_CME LOTTO2_signed.pdf**
(impronta: D199E652E601DC6C018E21D7E1B4C2DDA571C0DE16B26166322B58FF61232D1D)
- **0009_ETE-CPL_V01_202504_signed.pdf**
(impronta: 4F51B01155B0BD9B7880500799AC90EA9DE6F8C5BC0F23FBE5841C3D17831442)
- **0010_ETE-CSA_Capitolato speciale di appalto_signed.pdf**
(impronta: 9E1CFD6139F6177AE6F7E29E7AB56AAA75676B29D67F2A15DD23E3B5C2EA1224)
- **0011_ETE-DNSH_V01_202504_REL DNSH_signed.pdf**
(impronta: 598504ED199903DBEB36C2343ADB203A0E04D01B75689BA2E3D0AB0E5F1D96FA)
- **0012_ETE-EPU1_V01_202504_EPU LOTTO1_signed.pdf**
(impronta: B96B5ADEAC1287B032A0FAF7E15CA71A784CDD87B959711F82E8C6DE9B4BFDC4)
- **0013_ETE-EPU2_V01_202504_EPU LOTTO2_signed.pdf**
(impronta: 9BAA89FA7BE7AC5C24EE63A359FC83D561DB362D274DFC8DE2D27E3D62F1E22F)
- **0014_ETE-PMO_V01_202504_PMO_signed.pdf**
(impronta: CF05331C61DF20A0FE359B774D88D85AD569892065AD8EB6267B09A7742266BC)
- **0015_ETE-QE_V01_202504_QE_signed.pdf**
(impronta: F4BC13E1F817B1DB3446F946DC0FDC3F1571175A93397916368A96CEB0C9B808)
- **0016_ETE-RTI_V01_202504_signed.pdf**
(impronta: 963CC3ECAE05C9A00AAF172731295DAF00E752BBE7EB08516D1262DBA758477C)
- **0017_ETE-SIM1_V01_202504_MANODOPERA LOTTO1_signed.pdf**
(impronta: A63001F673E0B2A3CDF2EC97C5B27992A623BFD0A181668B32CDFEE6EC8F488)
- **0018_ETE-SIM2_V01_202504_MANODOPERA LOTTO2_signed.pdf**
(impronta: E70FBA01D425037514ACA78A4B91409DBAFC4637C1F4420297AD01383A425798)
- **0019_ETE-RTI1_V01_202504_REL SPEC IMP L1_signed.pdf**
(impronta: 75A1E3A0753F13B68BF535C5CFA90899A023A2300E33F12A798A35CE0FBCC222)
- **0020_ETE-RTI2_V01_202504_CALCOLI IMP L1_signed.pdf**
(impronta: A81C77C6653B8175C353EF9F258D70C017187E6E4761469CA5106941DE9347AE)
- **0021_ETE-PSC_V01_202504_signed.pdf**
(impronta: 95A592AC35A1728DD4BDF245F176F1F38BBEE10D56502342851F478C7C8441AB)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

U.O. SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE ENTRATE

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 1610 del 10/06/2025

OGGETTO: PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J21007110001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI DI COMPLETAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE.

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno PRENOTAZION E	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/2424/1	2.848,89
Capitolo/Articolo	78804/6 PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E				
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/3109/1	14.117,60
Capitolo/Articolo	78804/106 U.F.PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E				
Soggetto					
U / INS_IMP Impegno PRENOTAZION E	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/4506	67.402,18
Capitolo/Articolo	78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E				
Soggetto					
U / INS_IMP	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/4507	57.703,45

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



Impegno PRENOTAZIONE					
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E			
Soggetto					
U / INS_IMP Impegno PRENOTAZIONE	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/4508	46.064,64
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E			
Soggetto					
U / INS_IMP Impegno	2025	01 06	2.02.01.09.999	2025/4509	1.863,24
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/306E			
Soggetto					
E / INS_ACC Accertamento	2025		4.02.01.01.001	2025/2474	190.000,00
Capitolo/Articolo		78804/306 COF.FOI- PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUB. PROPR.COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA2)-VEDI CAP. 78804/306U			
Soggetto					

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 11/06/2025

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**

