



COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1657 DEL 26/06/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI DI PONTE SAN GIOVANNI (INTERVENTO B5 CUP C95F21000480005) FONDI PNRR M.5, C.2, I.2.3.- (CIG 98864279A5). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERMA PRENOTAZIONI DI SPESA E SUB-IMPEGNI.

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Premesso che:

- con D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 è stata approvata la proposta complessiva preliminare denominata "Ponte San Giovanni da periferia a città" da candidare a finanziamento nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" di cui al Decreto interministeriale del 16/09/2020 n.395;

- nell'ambito di tale proposta figurava l'intervento B5 relativo alla riqualificazione della Scuola Primaria Mazzini CUP C95-F21000480005, per un importo complessivo di € 1.932.000,00, di cui € 700.000,00 quale cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale ed € 1.232.000,00 a carico dello stato;

Rilevato che con Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione euro-

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



pea migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri ed attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. "decreto semplificazioni bis");

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge n. 233/2021;

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, sul corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone ai comuni beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare con il quale è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;

Vista la comunicazione prot. n. 804 del 20.01.2022 del MIMS con la quale la proposta presentata dal Comune di Perugia veniva definitivamente ammessa a contributo a valere sui fondi PNRR M5, C2, I2.3;

Vista la convenzione prot. n. 4301 del 23.03.2022 stipulata tra MIMS e Comune di Perugia;

- fermo restando il necessario rispetto delle milestone italiane ed europee legate agli investimenti e all'aggiudicazione dei lavori, le procedure di affidamento, per gli interventi inclusi negli allegati al decreto suddetto, devono essere avviate entro il 30 giugno 2023, mentre il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Richiamata altresì la comunicazione prot. n. 19656 del 19.10.2022 del MIMS con la quale vengono fornite Istruzioni relative al rispetto del principio "DNSH – Do no significant harm" nell'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR nella Misura in oggetto, tenuto conto che per il PINQuA, il rispetto del principio DNSH non è indicato nell'Allegato alla Decisione esecutiva del Consiglio Ecofin (Council Implementing Decision - CID) come requisito specifico ai fini del raggiungimento di M&T, e quindi esso non dovrà essere oggetto di prova da parte dell'Amministrazione titolare al mo-

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



mento della rendicontazione degli stessi ma i soggetti coinvolti nell'attuazione dovranno, in ogni caso, conservare e rendere disponibile la relativa documentazione ai fini di eventuale audit o controlli delle autorità preposte;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale dell'Unità Operativa Edilizia Scolastica n. 3274 del 31.12.2021 sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento in premessa, con i nuovi contenuti e le ampliate finalità del progetto, all'ing. Andrea Posti, con studio professionale in Perugia, Via Stroz-zacapponi, a seguito del ribasso del 10,00%, (dieci-per-cento) offerto sull'importo della parcella professionale posto a base d'asta, ritenuto congruo;

- il contratto di appalto dei servizi tecnici sopra citati è stato sottoscritto in data 28.03.2022 con Racc. n. 32;

- ai sensi dell'art. 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto", a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023;

- per l'effetto, nelle more dell'espletamento del servizio di progettazione, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, in attuazione dell'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del decreto, contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

- con nota pec acquisita al protocollo dell'ente n. 281371 del 7.12.2022 la compagine affidataria ha trasmesso il progetto definitivo per l'intervento denominato "Scuola primaria Mazzini di Ponte San Giovanni: interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico ed adeguamento normativo", per l'importo complessivo di € 1.932.000,00 (MISURA M5C2 – 2.3 DEL PNRR), approvato con D.G.C. n. 480 del 21.12.2022;

- con note pec acquisite al protocollo dell'ente nn. 66626, 66631, 66633 e 66638 del 20.3.2023 la compagine affidataria ha trasmesso il progetto esecutivo (MISURA M5C2 – 2.3 DEL PNRR);

- preso atto del rapporto di verifica conclusiva, il progetto esecutivo dell'intervento è stato validato con atto formale sottoscritto dal r.u.p. in data 19.06.2023 ed approvato con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Edilizia scolastica n. 1562 del 19.06.2023 ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e successive modificazioni;

- il progetto esecutivo, approvato con successiva D.D. n.1618 del 22.06.2023, risulta composto dai seguenti elaborati:

1-ARCHITETTONICO

RTI Relazione Tecnica Illustrativa

DF Documentazione Fotografica

A-01 STATO ATTUALE: Planimetria generale, Inquadramento cartografico

A-02 STATO ATTUALE: Pianta Interrato, Pianta piano terra, Pianta piano primo

A-03 STATO ATTUALE: Prospetti

A-04 STATO ATTUALE: Sezioni

A-05 STATO DI PROGETTO: Planimetria generale

A-06 STATO DI PROGETTO: Pianta con indicazione degli interventi, abaco dei pavimenti e rivestimenti

A07 STATO DI PROGETTO: Particolari costruttivi, Abaco infissi, Abaco sanitari, Abaco nuove pareti.

A-08 STATO DI PROGETTO: Pianta Coperture, Elaborato Tecnico della Copertura

A-09 STATO DI PROGETTO: Sezioni

A-10 STATO DI PROGETTO: Prospetti

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



A-11 STATO DI PROGETTO: Inserimento Fotografico

2-STRUTTURALE

RS-01 Relazioni Strutturali Edificio Scolastico

RS-02 Relazioni Strutturali Palestra

Relazione Geologica

TAV. S-01 STATO ATTUALE: Pianta fondazioni, Carpenteria piano terra

TAV. S-02 STATO ATTUALE: Pianta piano terra, Carpenteria piano primo

TAV. S-03 STATO ATTUALE: Carpenteria piano sottotetto, Pianta della copertura

TAV. S-04 STATO ATTUALE: Sezioni strutturali

TAV. S-05 STATO ATTUALE: PALESTRA Pianta, carpenterie, sezioni, particolari costruttivi

TAV. S-06 STATO DI PROGETTO: Pianta fondazioni, Particolari Costruttivi

TAV. S-07 STATO DI PROGETTO: Carpenteria piano terra Particolari costruttivi

TAV. S-08 STATO DI PROGETTO: Carpenterie piano 1° e sottotetto, Particolari costruttivi

TAV. S-09 STATO DI PROGETTO: Carpenteria nuova copertura acciaio

TAV. S-10 STATO DI PROGETTO: Sezioni strutturali

TAV. S-11 STATO DI PROGETTO: PALESTRA Pianta fondazioni, Carpenteria piano terra, particolari costruttivi

TAV. S-12 STATO DI PROGETTO PALESTRA: Carpenteria copertura, particolari costruttivi

TAV. S-13 STATO DI PROGETTO PALESTRA: Unità di collegamento

3-IMPIANTI TERMICI

RTT Relazione Tecnica Impianto Termico

TAV. T-01 Elaborati Grafici Impianto Termo-Idraulico Edificio Scolastico e palestra

4-IMPIANTI ELETTRICI

RTE Relazione Tecnica Impianti Elettrici e Speciali

TAV. E-01 Elaborati Grafici Impianti Elettrici e Speciali PT e P-1

TAV. E-02 Elaborati Grafici Impianti Elettrici e Speciali P1

5-PREVENZIONE INCENDI

VVF-RT Relazione Tecnica Antincendio

TAV. VVF-01 Elaborati Grafici Antincendio

TAV. VVF-02 Elaborati Grafici Antincendio

6- SICUREZZA CANTIERI

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 100 del D. Lgs 81/2008).

TAV. L-01 Layout di cantiere – FASE 1

TAV. L-02 Layout di cantiere – FASE 2

FO Fascicolo dell'Opera.

7-ALTRI ELABORATI PROGETTUALI

CME Computo metrico estimativo

EP Elenco Prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi

IM Incidenza della Manodopera

QE Quadro Economico

CR Cronoprogramma

CSA Capitolato Speciale d'Appalto

SC Schema di Contratto

PM Piano di Manutenzione dell'opera

BIM Piano di gestione informativa BIM

8- CAM e DNSH

DNSH Relazione Tecnica sul rispetto dei principi del DNSH

CAM Relazione Tecnica sul rispetto dei CAM

9- PIANO GESTIONE DELLE MATERIE

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



PGM Piano di gestione delle materie

- i succitati documenti sono stati elaborati in conformità della previsione di cui all'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nel pieno rispetto delle indicazioni e dei contenuti esplicitati dagli artt. 33 e segg. del d.p.r. n. 207/2010; gli stessi contengono, inoltre, il richiamo al rispetto del principio del DNSH (cfr. elaborato "15-L13_GDR4_U_Relazione sui criteri DNSH");
- il quadro economico di progetto reca una spesa complessiva stimata pari ad € 2.174.050,40 al lordo di Iva, di cui € 1.627.514,54 per lavori (€ 1.570.187,77 lavori soggetti a ribasso ed € 57.326,77 costi della sicurezza non riducibili) ed € 546.535,86 per somme a disposizione della stazione appaltante, Iva e contributi previdenziali;
- i costi della manodopera sono stati calcolati in € 407.790,04 ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 nel mentre gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 35.348,33;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il r.u.p. viene individuato nella persona dell'ing. Monia Benincasa, dirigente dell'unità operativa Edilizia Scolastica;
- ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sono stati acquisiti il Codice identificativo di gara - CIG 98864279A5 e il CUP C95F21000480005;
- ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 l'intervento di € 2.174.050,40 risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 (CUI 00163570542-2022-00038) e trova copertura finanziaria al Bilancio 2023-2025 approvato con D.C.C. n.41 del 27.04.2023 e nel PEG parte finanziaria approvato con D.G.C. n.158 del 3.05.2023 nel seguente modo:
 - €242.050,40 al cap. 73801/373, accertato con atto n.47 del 19.06.2023,
 - €620.000,00 al cap.73801/15: di cui pre-impegno 2023/664 e imp. 2023/664/01 per €393.767,47, pre-impegno 2023/1327 per €146.512,70, imp. n.2022/1966 per €18.806,03 (pagato), n.2022/1967 per €4.495,70 (pagato) e n.2023/1322 per €56418,10,
 - €1.108.800,00 al cap.73801/73: di cui pre-impegno 2023/1043 per €67.708,23, pre-impegno 2024/330 per €581.553,33, pre-impegno 2025/50 per €440.871,99, pre-impegno 2026/29 per €4.942,15, sub-imp. 2023/1043/1 per €13.724,30,
 - €123.200,00 al cap. 73801/173, pre-impegno 2023/1388;
 - €77.855,99 al cap.73801/75, imp. n.2021/1350 per €30.761,20 (pagato), n.2021/1351 per €5.597,56 (pagato) e n.2021/1387 per €10.736,00 (pagato) e imp. 2023/1305 per € 30.761,23;
 - €2.144,01 al cap.73801/175, impegno 2023/1408/01;
- è stata accertata, con esito positivo, la disponibilità di cassa ai capitoli di spesa sopra citati ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- a questo punto, è necessario procedere al reperimento del miglior contraente privato sul mercato, ricorrendo ad una procedura che offra le maggiori garanzie di conseguimento della *milestone* imposta del 30 giugno 2023 (termine ultimo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori);

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, per parte sua, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre recante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- quanto al fine che si intende perseguire, l'intervento risulta inserito nell'ambito della Misura 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano nel pieno rispetto del principio del DNSH;
 - l'appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, in vista della realizzazione dell'intervento "Scuola primaria Mazzini di Ponte San Giovanni: interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico ed adeguamento normativo";
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione della natura unitaria ed integrata dell'intervento, della necessità di garantire un coordinamento unico, di conseguire economie di scala e di rispettare le scadenze imposte dal PNRR nonché per motivi di opportunità connessi all'organizzazione del cantiere;
 - i tempi di esecuzione delle prestazioni richieste risultano stabiliti dal capitolato speciale d'appalto; l'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di consegna anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (in ogni caso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a, del decreto semplificazioni è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura);
 - in ogni caso, resta fermo il rispetto della data ultima del 31.3.2026 entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, pena la revoca del finanziamento accordato a valere sulle risorse del PNRR;
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, il confronto competitivo sarà interamente svolto tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto "Portale Acquisti Umbria" gestito dalla società Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara, secondo le modalità descritte nel documento "Disciplinare telematico - Timing di gara";
 - l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'Ente;
 - il contratto d'appalto verrà stipulato in modalità elettronica, a pena di nullità, nella forma prevista dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 47 del vigente regolamento comunale dei contratti e a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente;
 - il contratto sarà stipulato interamente "a misura" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera eeee), e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- l'affidamento e l'esecuzione del presente appalto soggiacciono al rispetto dei principi generali enunciati dall'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 (qualità delle prestazioni e rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza nonché, in sede di affidamento, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);
- nel presente appalto trovano, altresì, applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR, in quanto compati-

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



bili, e tutti i requisiti associati alla Misura su cui ricade l'intervento, e precisamente:

- a) obbligo di conseguimento dei *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) principio del “*non arrecare un danno significativo*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- e) obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- f) superamento dei divari territoriali;
- g) rispetto e promozione della parità di genere (*gender equality*);
- h) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni;

- con specifico riguardo al principio del DNSH, così come declinato dagli atti programmatici della Misura in riferimento al CID (*Council Implementing Decision*) ed all'OA (*Operational Arrangements*), si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

- in sede di gara gli operatori economici saranno tenuti a rilasciare la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi e a fornire i dati necessari per l'identificazione del “*titolare effettivo*” di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio;

- il presente appalto è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), laddove applicabili: in fase di realizzazione e di gestione dell'intervento, dovranno essere rispettati gli adempimenti richiesti dal decreto del Ministero per la transizione ecologica 23 giugno 2022 (G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2022) recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”;

Dato atto che:

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 47, com-

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



ma 4, statuisce che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”;

- con precipuo riguardo alla quota delle donne, i tassi occupazionali femminili rilevati dall’ISTAT nell’ultimo biennio nel settore delle costruzioni (cod. ATECO F-42) coprono circa il 9% dell’occupazione totale, come si evince dalla banca dati ISTAT consultabile al seguente link: <http://dati.istat.it/>;

- il dato sopra riportato evidenzia come il raggiungimento di un eventuale assunzione femminile in percentuale pari o superiore al trenta per cento incontri delle oggettive difficoltà nel contesto delle attività del settore delle costruzioni, in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere, unitamente alla tipologia e alla natura dell’intervento oggetto del presente appalto;

- una rigida applicazione della regola dell’obbligo assunzionale femminile del trenta per cento rischierebbe, quindi, di risultare eccessivamente gravosa per il settore delle costruzioni in cui il tasso di occupazione femminile è disallineato rispetto a quello di altri macrosettori economici a livello nazionale;

- per le motivazioni sopra articolate e in ragione della natura dell’appalto e del mercato di riferimento, la stazione appaltante ritiene di avvalersi della deroga espressamente contemplata dall’art. 47, comma 7, del decreto legge n. 77/2021: “Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”: per l’effetto, l’obbligo assunzionale del trenta per cento verrà circoscritto ai soli giovani di età inferiore a trentasei anni;

Rilevato, infine, che:

- per quanto concerne la modalità di scelta del contraente privato, in ragione del valore complessivo dell’appalto (sotto soglia comunitaria) sarebbe invocabile l’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni a mente del quale “Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione [...] di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)”;

- ciò nondimeno, nella fattispecie in esame il ricorso alla procedura ordinaria “aperta” di cui agli artt. 36, comma 9, e 60 del d.lgs. n. 50/2016 si appalesa la migliore soluzione praticabile, oltre che quella maggiormente opportuna, in ragione della migliore impostazione del 30.6.2023 per l’avvio della procedura di affidamento;

- del resto, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con proprio comunicato del 3 agosto 2020, ha ribadito che “resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate introdotte dal summenzionato decreto legge”; e ciò, soprattutto laddove le esigenze del mercato e, nel caso, le peculiarità dell’appalto suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, anche in ragione delle previsioni, tuttora vigenti, dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



- in altri termini, il sopraggiunto regime in deroga non ha privato le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora le stesse appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno;
- sotto altro profilo, il succitato decreto semplificazioni, all'art. 8, comma 1, stabilisce che “*in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti*”: il che, se da un lato conforta l'assunto secondo cui le procedure ordinarie siano sempre ammesse, depono nel senso che la situazione di emergenza che giustifica il dimezzamento dei termini di pubblicazione operi direttamente *ex lege*;
- ed ancora, il ricorso alla procedura in argomento consente di avvalersi dell'istituto della cd. inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, di esaminare le offerte economiche prima della verifica di idoneità del concorrente primo graduato; il tutto con evidenti benefici in termini di semplificazione e di speditezza dell'azione amministrativa;
- gli aspetti sopra evidenziati (diminuzione dei tempi di pubblicazione del bando di gara e ricorso all'inversione procedimentale) si pongono perfettamente in linea con la logica acceleratoria perseguita dal legislatore della fase emergenziale, consentendo il rispetto di tempi imposti per la conclusione dei procedimenti sottosoglia (quattro mesi);
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016;
- si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; la stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di cui al menzionato art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, circa la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'ente;
- in vista dell'indizione della procedura in argomento, la Struttura organizzativa Contratti e semplificazione – Vicesegretario ha predisposto la relativa documentazione di gara (bando e disciplinare di gara, “*Disciplinare telematico - Timing di gara*” e modelli di dichiarazioni) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se allo stesso non viene materialmente allegata ma conservata secondo legge per ragioni di segretezza e di *par condicio*;
- dalla documentazione di gara si evince che:
 - a) troverà applicazione il divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
 - b) per la partecipazione al confronto competitivo, sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 per un massimale pari al 2% dell'importo posto a base di gara e con applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
 - c) i soggetti partecipanti saranno tenuti al pagamento, a pena di esclusione, del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 “*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023*” pubblicata al link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>;

Atteso che:



- l'art. 4 del regolamento comunale per la definizione delle modalità di ripartizione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che il dirigente costituisce il gruppo di lavoro indicando i nominativi del personale interno a cui viene affidata una o più attività incentivate;
- con il presente atto il RUP nomina, come facenti parte del suddetto gruppo, per la parte amministrativa, la dott.ssa Alessia Ceccagnoli e la dott.ssa Francesca Mosconi della U.O. Contratti e semplificazione – Vice segretario e, segnatamente, per la procedura d'appalto, con l'assistenza della dott.ssa Luisella Nibi e dott.ssa Irene Angeletti; per le attività collegate al bilancio, la collega Donatella Zopetti; per le attività di segreteria, la collega Graziella Capretto; per la parte tecnica, l'Ing. Nicola Fabbrì in qualità di Direttore dei Lavori, il Geom. Daniele Baldelli in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Geom. Daniela Ficola, il Geom. Giordano Gaudenzi, il Geom. Diego Giovagnoli, il Per.Ind. Federico Polidori, l'Ing. Riccardo Del Furia e l'Arch. Angela Pollacci in qualità di direttori operativi, il Per. Ind. Sergio Mencaroni in qualità di ispettore di cantiere e Flavio Pieroni come supporto tecnico;
- la costituzione del suddetto gruppo rispetta i seguenti criteri:
 - 1) idoneità, professionalità e specifica competenza in relazione alla mansione da svolgere;
 - 2) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi;

Considerato, altresì, che:

- gli artt. 29 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20) pongono a carico delle stazioni appaltanti specifici obblighi di pubblicazione del bando di gara mediante il quale viene indetta una procedura di scelta del contraente privato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti, Albo pretorio on-line dell'Ente, piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione locale);
- ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento comunale dei contratti *“le procedure di scelta del contraente privato vengono indette con bandi di gara predisposti dall'ufficio Contratti del Comune”* incardinato presso la Struttura organizzativa Contratti e semplificazione – Vicesegretario;
- alla succitata articolazione organizzativa sono demandate le successive fasi di gestione della procedura selettiva pubblica, inclusi gli adempimenti connessi alle pubblicazioni obbligatorie di legge;
- in relazione alla procedura comparativa in argomento i relativi oneri sono stati già conteggiati nel quadro economico di progetto, alla voce “spese pubblicazione bando” per € 4.000,00;
- in particolare e tra l'altro, per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pubblici la stazione appaltante procederà tramite la piattaforma web *“IOL Inserzioni on-line”* dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – SOCIETÀ PER AZIONI, in breve IPZS S.P.A., con sede legale a Roma (RM), via Salaria n. 691, codice fiscale n. 00399810589 e partita Iva n. 00880711007; per il predetto adempimento si presume un costo pari ad € 2.500,00 inclusa Iva;
- per l'effetto, occorre assumere apposito sub-impegno per fronteggiare la relativa spesa occorrente;
- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, tenuto conto della risposta al quesito n. 1614 del 07.11.2022 fornita dal supporto giuridico erogato nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIG indicato sarà quello relativo alla procedura di gara: CIG 98864279A5;

Ritenuto pertanto:

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



- di indire, per le motivazioni di cui alle premesse e, dunque, ai sensi degli artt. 36, comma 9, 3, comma 1, lettera sss), e 60 del d.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori preordinati alla realizzazione dell'intervento "Scuola primaria Mazzini di Ponte San Giovanni: interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico ed adeguamento normativo" (MISURA M5-C2 – 2.3 DEL PNRR);
- di selezionare il miglior offerente con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'ente;
- di approvare la documentazione di gara predisposta dalla Struttura organizzativa Contratti e semplificazione – Vicesegretario in vista dell'espletamento del confronto competitivo (bando e disciplinare di gara, "Disciplinare telematico - Timing di gara" e modelli di dichiarazioni): gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente atto pur se allo stesso non materialmente acclusi ma conservati secondo legge per ragioni di segretezza e di *par condicio*;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27.4.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e relativi documenti allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 3.5.2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione - PEG 2023-2025, parte finanziaria, con relativa assegnazione in responsabilità degli obiettivi operativi ed esecutivi oltre alle risorse umane, strumentali e finanziarie;

Attestato che la sottoscritta e i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro non versano in situazioni di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 nonché dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dei presenti impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano";

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

Visto l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

Viste le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto di finanziamento relativo al finanziamento per “*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*” in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

Visto l’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

Visto l’art. 20 del decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152 recante: “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” rubricato “*Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio*”;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17*”;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.p.r. n. 207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- di indire, per le motivazioni di cui alle premesse e, dunque, ai sensi degli artt. 36, comma 9, 3, comma 1, lettera sss), e 60 del d.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori preordinati alla realizzazione dell'intervento "Scuola primaria Mazzini di Ponte San Giovanni: interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico ed adeguamento normativo" – (MISURA M5- C2 – 2.3 DEL PNRR); e ciò, a fronte di una spesa complessiva di € 2.174.050,40 al lordo di Iva, di cui € 1.627.514,54 per lavori (€ 1.570.187,77 lavori soggetti a ribasso ed € 57.326,77 costi della sicurezza non riducibili) ed € 546.535,86 per somme a disposizione della stazione appaltante, Iva e contributi previdenziali;
- di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016;
- di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; la stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di cui al menzionato art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, circa la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'ente;
- di applicare la riduzione dei termini procedurali contemplata dall'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni;
- di avvalersi dell'istituto della cd. inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa (le offerte tecniche ed economiche saranno, quindi, esaminate prima della verifica di idoneità del concorrente primo graduato);
- di approvare la documentazione di gara predisposta dalla Struttura organizzativa Contratti e semplificazione – Vicesegretario in vista dell'espletamento del confronto competitivo (bando e disciplinare di gara, "Disciplinare telematico - Timing di gara" e modelli di dichiarazioni): gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente atto pur se allo stesso non materialmente acclusi ma conservati agli atti dell'ufficio per ragioni di segretezza e di *par condicio*;
- di riapprovare il capitolato speciale d'appalto modificato per alcuni errori materiali che, pur non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è conservato secondo legge;
- di dare corso alla procedura selettiva pubblica nell'assoluto rispetto dei termini e delle condizioni tutte di cui alle pre-messe;
- di dare atto che:
 - a) ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura selettiva sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto "Portale Acquisti Umbria" gestito dalla società Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriade; tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara, secondo le modalità descritte nel documento "Disciplinare telematico - Timing di gara";
 - b) oltre al rispetto dei principi generali declinati all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, il presente appalto soggiace all'applicazione degli obblighi e delle specifiche condizionalità del PNRR, in quanto compatibili, e di tutti i requisiti connessi alla specifica Misura su cui ricade l'intervento;
 - c) il presente appalto è, altresì, soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 136/2010; a tal fine, sono stati acquisiti i seguenti codice CUP C95F21000480005 e codice CIG 98864279A5;

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



d) il contratto d'appalto verrà stipulato in modalità elettronica, a pena di nullità, nella forma prevista dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 47 del vigente regolamento comunale dei contratti e a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente;

e) ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla piattaforma telematica di negoziazione "Net4market";

- di dare atto che la sottoscritta, ing. Monia Benincasa, in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro non versano in alcuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 nonché dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura organizzativa Contratti e semplificazione – Vicesegretario a cui è demandata, ai sensi del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, la predisposizione e gestione delle procedure aperte;

- di dare atto che l'appalto è finanziato con le risorse assegnate dall'Unione europea all'iniziativa *Next Generation EU* e, dunque, con i fondi assegnati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR ([Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" \(M5C2\) - Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"](#)), giusta decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021 e successivo [decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2022](#) per l'importo di € 2.174.050,40;

di dare atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 l'intervento di € 2.174.050,40 risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 (CUI 00163570542-2022-00038) e trova copertura finanziaria al Bilancio 2023-2025 approvato con D.C.C. n.41 del 27.04.2023 e nel PEG parte finanziaria approvato con D.G.C. n.158 del 3.05.2023 nel seguente modo:

-- €242.050,40 al cap. 73801/373, accertato con atto n.47 del 19.06.2023,

-- €620.000,00 al cap.73801/15: di cui pre-impegno 2023/664 e imp. 2023/664/01 per €393.767,47, pre-impegno 2023/1327 per €146.512,70, imp. n.2022/1966 per €18.806,03 (pagato), n.2022/1967 per €4.495,70 (pagato) e n.2023/1322 per €56418,10,

-- €1.108.800,00 al cap.73801/73: di cui pre-impegno 2023/1043 per €67.708,23, pre-impegno 2024/330 per €581.553,33, pre-impegno 2025/50 per €440.871,99, pre-impegno 2026/29 per €4.942,15, sub-imp. 2023/1043/1 per €13.724,30,

-- €123.200,00 al cap. 73801/173, pre-impegno 2023/1388;

-- €77.855,99 al cap.73801/75, imp. n.2021/1350 per €30.761,20 (pagato), n.2021/1351 per €5.597,56 (pagato) e n.2021/1387 per €10.736,00 (pagato) e imp. 2023/1305 per € 30.761,23;

-- €2.144,01 al cap.73801/175, impegno 2023/1408/01;

-di prenotare l'importo di €242.050,40 al cap. 73801/373,

- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2023/664, in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub-impegno per l'importo di € 2.500,00 (inclusa Iva) al capitolo n. 73801/15 a favore dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – SOCIETÀ PER AZIONI, in breve IPZS S.P.A Piattaforma Jol Inserzioni On line - Bilancio 2023-2025, annualità 2023, in vista della pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pubblici,

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2023/664, in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub-impegno per l'importo di € 25.512,05 al capitolo n. 73801/15 per la quota incentivante personale dipendente art. 113, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (80%),

- di trasformare la prenotazione di impegno n. 2023/664, in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub-impegno per l'importo di € 6.378,01 al capitolo n. 73801/15 per la quota incentivante personale dipendente art. 113, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (20%),

il tutto, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo d'impegno del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

- di dare atto che:

- il presente atto è pubblicato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
- si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/664	2.500,00
Capitolo/Articolo		73801/15 U.F.PONTE SAN GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA MAZZINI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-COF.AVANZO (PINQUA 2)			
Soggetto					
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/664	25.512,05
Capitolo/Articolo		73801/15 U.F.PONTE SAN GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA MAZZINI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-COF.AVANZO (PINQUA 2)			
Soggetto					
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/664	6.378,01
Capitolo/Articolo		73801/15 U.F.PONTE SAN GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA MAZZINI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-COF.AVANZO (PINQUA 2)			
Soggetto					

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

- **_Disciplinare di gara_SCUOLA MAZZINI_22-6-2023.docx.p7m**
(impronta: 3EE7504107B8297FC9A66CDE61A7D9A779AED63B149A59F9EB93BCC99C1AD336)

- **1_Disciplinare telematico_Timing di gara_MAZZINI.doc.p7m**
(impronta: 10580E7D9534F9BF1B7ADBABA5AEE22F1D92EBD3316B683B531AA660C7135E4F)

- **2_Modello 1_Domanda di partecipazione_MAZZINI.doc.p7m**
(impronta: 2A5E05A65136B9A6132CF339240C05E3AAAABF059C1B3536AFF5E840CE1AA3E9)

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- 3_Modello 2_DGUE.doc.p7m

(impronta: 7B1AFDC6FDFDEDD565AF268C9EEAA9C88415C5004A713E6654E5FFA99271BBA)

- 4_Modello 3_Dichiarazione ausiliaria.doc.p7m

(impronta: E3A38D53D9A3B84DE13294CC109A7A1C20DBE6E56881089893C16E0572250E22)

- 5_Modello 4_Dichiarazione titolare effettivo.doc.p7m

(impronta: FDC6B8AB89F6B56096534AA06844401E4BD3F93C8B954B78F9AEFDA4E09963BF)

- 6_Modello 5_Dichiarazione assenza conflitto di interesse.doc.p7m

(impronta: D45FB2A2EEDEBD1FFDE3DBA9937D62813B785F89F7AF0395811FFB15A0F5544D)

- CP20049-CSA Capitolato Speciale dAppalto_rev.pdf.p7m

(impronta: 646D6C65ED72912CDC35295C4B1C2178B6069FE5C226E186285EFEA630F3B1B9)

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 1657 del 26/06/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI DI PONTE SAN GIOVANNI (INTERVENTO B5 CUP C95F21000480005) FONDI PNRR M.5, C.2, I.2.3.- (CIG 98864279A5). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERMA PRENOTAZIONI DI SPESA E SUB-IMPEGNI.

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/664/2	2.500,00
Capitolo/Articolo		73801/15 U.F.PONTE SAN GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA MAZZINI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-COF.AVANZO (PINQUA 2)			
Soggetto		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
U / INS_SUB SubImpegno	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/664/3	25.512,05
Capitolo/Articolo		73801/15 U.F.PONTE SAN GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA MAZZINI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-COF.AVANZO (PINQUA 2)			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/664/4	6.378,01
Capitolo/Articolo		73801/15 U.F.PONTE SAN GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA MAZZINI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-COF.AVANZO (PINQUA 2)			
Soggetto					
U / INS_IMP Impegno PRENOTAZION E	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/4062	48.410,08
Capitolo/Articolo		73801/373 COF. F.O.I.-PNRR -M5C2 I.2.3 CUP C95F21000480005 PER SCUOLA PRIMARIA MAZZINI PONTE SAN GIOVANNI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG.			

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



		NORMATIVO-(PINQUA 2) VEDI CAP.73801/373E-VEDI CAP. PNRR 73801/73E-U			
Soggetto					
U / INS_IMP Impegno PRENOTAZIONE	2023	04 02	2.02.01.09.003	2024/506	96.820,16
Capitolo/Articolo		73801/373 COF. F.O.I.-PNRR -M5C2 I.2.3 CUP C95F21000480005 PER SCUOLA PRIMARIA MAZZINI PONTE SAN GIOVANI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-(PINQUA 2) VEDI CAP.73801/373E-VEDI CAP. PNRR 73801/73E-U			
Soggetto					
U / INS_IMP Impegno PRENOTAZIONE	2023	04 02	2.02.01.09.003	2025/147	96.820,16
Capitolo/Articolo		73801/373 COF. F.O.I.-PNRR -M5C2 I.2.3 CUP C95F21000480005 PER SCUOLA PRIMARIA MAZZINI PONTE SAN GIOVANI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-(PINQUA 2) VEDI CAP.73801/373E-VEDI CAP. PNRR 73801/73E-U			
Soggetto					

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 27/06/2023

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

