



# COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E ENERGIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2528 DEL 23/08/2024

**OGGETTO:** PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DM 395/2020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREE 1- 2, 3 E 4 E 5 – CUP: C97H21000420001 – CIG: B2B564D026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 SERVIZIO DI VERIFICA ED ISPEZIONE, A FINE INSTALLAZIONE, DI ATTREZZATURE LUDICHE E RIVESTIMENTI ANTITRAUMA

## IL DIRIGENTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

---

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

### **Richiamati inoltre:**

- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «*traguardi e obiettivi*» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

### **Dato atto che:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;



- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute.

**Rilevato che:**

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal SEGRETARIATO GENERALE del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), nella MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 è ricompreso il Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

**Richiamati:**

- il Decreto interministeriale del 16/09/2020 n. 395 con il quale è stato dato avvio all'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (PINQUA);
- l'atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 con il quale l'Amministrazione comunale ha deliberato di aderire a detto programma, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. b) di detta norma, mediante la presentazione della proposta progettuale di fattibilità tecnico-economica denominata “Ponte San Giovanni da periferia a città”;

**Dato atto che:**

-la proposta comunale è stata inserita nel Programma Ministeriale e, con D.M. n. 383 del 07/10/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché i finanziamenti attribuiti a ciascun beneficiario;



- nell'ambito della proposta generale presentata dal Comune di Perugia, approvata e finanziata con il D.M. n. 383/2021, rientra anche l'intervento denominato PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 LOC. PONTE SAN GIOVANNI-CUP: C97H21000420001;

**Atteso che:**

- la proposta progettuale di fattibilità tecnico-economica approvata con atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 prevedeva di intervenire in 9 aree con altrettanti ipotesi progettuali per un importo totale di € 1.616.000,00, di cui € 1.609.000,00 verranno finanziati tramite il bando, mentre € 7.000,00 verranno eseguiti direttamente dalla parte privata;

Area 1 – Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2 (collegamento tra C29 e C27) C27 \_ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco;

Area 3- C27\_ P.S. Giovanni (mq.8.132,15) Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco - Parco Portland;

Area 4 - C28\_ Ponte S. Giovanni (mq.8.205,93) Via Pietro Cestellini Via Mario Boschi (pista ciclabile);

Area 5 - C26\_ Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6 -C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti ;

Area 7 - C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris;

Area 8 - C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica;

Area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

-la stazione appaltante, nel prosieguo della progettazione definitiva/esecutiva, ha stabilito per ottimizzare le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni e conseguire l'economicità dell'intervento, di accorpate le aree di intervento, data la vicinanza delle stesse, come di seguito riportato:

---

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



area 1: Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2, 3 e 4 (collegamento tra C29 e C27) C27 \_ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco, Parco Portland e Via Mario Boschi (pista ciclabile);

area 5 C26 \_Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6, 7, 8 e 9 C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris- C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

- si è proceduto, di conseguenza, allo svolgimento di tre procedure per l'affidamento del servizio di progettazione in merito alle aree 1, 2/3/4, 5, mentre per le aree 6, 7, 8 e 9 la progettazione è stata eseguita dal personale interno dell'ente;

#### **Atteso che:**

- con decreto MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023 con il quale, *“in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR ... omissis ... per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali”*, sono stati pre-assegnati per l'intervento comprensivo di tutte le aree ulteriori € 155.600,00, che si aggiungono al finanziamento complessivo di € 1.616.000,00;

#### **Premesso altresì che:**

-i progetti esecutivi delle tre aree sopracitate (1, 2/3/4, 5) sono stati regolarmente approvati dalla stazione appaltante e nei quadri economici degli interventi prevedevano la voce *“collaudo giochi compreso di iva e contributi previdenziali”* in quanto le normative di sicurezza pertinenti, come la normativa UNI EN 1176 per le attrezzature e superfici e la normativa UNI EN 1177 per i rivestimenti antitrauma obbligano ad effettuare delle verifiche al termine delle quali dovrà essere emesso, per ogni singola area, il *“Rapporto di Collaudo post installazione”* ed ove richiesto il *“Rapporto di prova in loco su superfici ad assorbi-*



mento d'impatto nei parchi gioco”, riportante i valori riscontrati e corredata da documentazione fotografica (test report emesso ai fini della verifica HIC);

- occorre pertanto procedere all'affidamento del servizio di verifica ed ispezione, a fine installazione, di attrezzature ludiche e ludico sportive al fine di verificare che le strutture e le attrezzature rispettino il requisito di conformità ed in particolare:

- 1) la verifica, comprensiva di spese di viaggio, per n. 38 attrezzature ludiche e ludico sportive (vedi schede tecniche allegate) finalizzata:
  - ad evidenziare eventuali elementi di non conformità che possono derivare da un errato processo di montaggio, errori di carattere costruttivo, quali intrappolamenti (in tutte le sue varianti), estensioni e/o sovrapposizioni dello spazio di caduta, spazi liberi, analisi dimensionali;
  - al rispetto delle misure minime richieste dalla norma;
  - alla conformità della marcatura.
- 2) Test HIC, comprensivo di costi di trasferta, ove normativamente previsto su pavimentazione anti-trauma in gomma colata.

**Dato atto che:**

-occorre affidare ad un professionista specializzato il servizio di verifica e l'ispezione post-installazione delle attrezzature ludiche nonché il test HIC delle nuove pavimentazioni antitrauma in gomma colata;

- l'importo a base di affidamento soggetto a ribasso ammonta ad € 6.180,00 (euro seimilacentottanta/00), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e di I.V.A. di cui € 2.660,00 per il collaudo di ogni attrezzatura ludica stimato un costo unitario di euro 70,00 ed € 3.520,00 per il Test HIC stimate n. 44 prove al costo unitario di euro 80,00;

-l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

**Verificata** l'assenza di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in relazione alle caratteristiche del contratto e al valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Ritenuta** pertanto applicabile la disciplina delle procedure sotto-soglia semplificate di cui al Libro II, parte I del Codice dei contratti vigente (artt. 48-55);

**Considerato che** il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**Rilevato che:**

- in data 1° luglio 2023 è entrato in vigore (parzialmente) il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- a far data dal 1.1.2024 è cessata anche l’operatività delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 225, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, che facevano salva l’ultrattività di alcune delle previsioni contenute nel previgente codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;

- ai sensi dell’art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”;*

- per parte sua, l’art. 14, comma 4, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 stabilisce che, *“limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”;*

- dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR emerge, all’evidenza, la volontà del legislatore di garantire l’ultrattività della disciplina speciale e derogatoria introdotta dal decreto semplificazioni bis del 2021 a scopi eminentemente acceleratori, ferma restando l’applicazione del d.lgs. n. 36/2023 per le parti “ordinarie” non attrat-

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



te nella suddetta normativa emergenziale;

**Dato atto che:**

-l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

**Dato atto che:**

-l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre recante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;



-con riferimento al caso di cui trattasi, si evidenzia che:

a) quanto al fine che si intende perseguire, il fine del contratto è garantire la fruibilità delle attrezzature ludiche con pavimentazioni antitrauma e drenante presso la loc. Ponte San Giovanni, nelle seguenti aree:

- Area 1 “Parco Giuseppe Pascoletti” sito tra Via della Scuola, Via Ruggero Grieco, Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli; Area 2-3-4 sita tra Via della Scuola, Via Ruggero Grieco, Via Pietro Cestellini e Via Mario Bochi; Area 5 sita tra Piazza Bellini e Via Marino Giacannelli.

b) l'appalto ha per oggetto il servizio di verifica e ispezione post installazione di attrezzature ludiche e test hic su pavimentazione antitrauma presso i parchi sopracitati;

c) l'importo a base d'asta è pari a € 6.180,00 (euro seimilacentoottanta/00), al netto al netto di oneri previdenziali e assistenziali e di I.V.A.;

d) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti utilizzano delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici: il Comune di Perugia si è avvalso del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto “Portale Acquisti Umbria”, gestito dalla società Net4market - CSAMED S.r.l. di Cremona e accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc);

- quanto alla forma del contratto: trattandosi di affidamenti diretto è consentita la “stipula” mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- il servizio che si affida è di natura intellettuale e non ricorrono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; per l'effetto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del medesimo decreto (oneri per la sicurezza pari a zero);

- la durata dell'affidamento, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza, è pari alla tempistica imposta per l'ultimazione dell'intervento e, comunque, fino alla completa rendicontazione dello stesso su ReGiS;

---

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



- in conformità di quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023;
- nella fattispecie in esame trova applicazione il divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; in ragione dell'entità dell'appalto non sono, invece, richiesti la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e il contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo la Tabella b riportata all'art. 2, comma 1, della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024";
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e della Tabella A riportata nell'allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023 il contratto è esente dall'imposta di bollo;
- ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023 la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Rilevato inoltre che:**

- nelle valutazioni finalizzate alla stima del valore complessivo di gara, sono stati presi in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini del rispetto dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 36/2023 sul divieto di frazionamento artificioso;
- ai sensi dell'art. 58 comma 3 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese, tenuto conto dell'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e la duplicazione dell'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 6 del Codice.

**Considerato che:**

- si è proceduto all'individuazione dell'affidatario previa consultazione di più operatori economici mediante la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/alboeproc/al>

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



bo\_umbriadc;

- si è proceduto a consultare n.3 operatori economici scelti dalla stazione appaltante mediante indagine informale di mercato tra quelli in possesso di precedenti esperienze in servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, che hanno prodotto la propria offerta come di seguito riportato:

- Alessandro Betassa, Via Don Giuseppe Ravazzi 31, Cassinetta di Lugagnano (MI), 015061-C.F.: BTSLSN74M07F205Q, che ha offerto un ribasso del 9,39%;
- Ernesto Collino, via Madonna di Fatima, 7, Cassinetta di Lugagnano (MI), 015061, C.F.: CLLRST66E07F205I, che ha offerto un ribasso del 31,23%;
- Matteo Neri, Via S.G. Bosco 25, San Vittore Olona (MI), 015201, C.F.: NREMT-T80A07E514Z, che ha offerto un ribasso del 19,90%;

- la migliore offerta è quella dell'operatore economico Ernesto Collino, via Madonna di Fatima, 7, Cassinetta di Lugagnano (MI), 015061 in quanto, ha proposto la percentuale di maggior ribasso (31,23%);

- il servizio offerto dal migliore offerente è conforme alle specifiche tecniche previste nella lettera di invito e risponde pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;

- che il prezzo del migliore offerente risulta congruo e conveniente rispetto alle attuali condizioni del mercato;

- l'affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, considerato l'acquisizione, a corredo dell'offerta, del curriculum vitae dal quale emergono diversi servizi della tipologia richiesta eseguiti presso altri enti e privati;

#### **Verificato che:**

- nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto, e precisamente:

A) obbligo di conseguimento dei *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

B) principi del “*non arrecare un danno significativo*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

C) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*) teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

D) obbligo di assenza del c.d. *doppio finanziamento*, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

E) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "*Next Generation EU*";

F) superamento dei divari territoriali;

G) rispetto e promozione della parità di genere (*gender equality*);

H) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni;

- relativamente al rispetto del principio del *DNSH*, così come declinato dagli atti programmatici della Misura in riferimento al CID (*Council Implementing Decision*) ed all'OA (*Operational Arrangements*), si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

#### **Rilevato che:**

- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, in conformità dell'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 13 del 24/02/2023 *cd.* "*PNRR 3*" e della precisazione contenuta nella delibera Anac n. 122 del 16.3.2022, trattandosi di affidamento di importo pari o superiore ad € 5.000,00, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: B2-B564D026;

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



**Considerato, altresì, che** l'operatore economico:

- ha reso apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e del motivo ostativo di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (*cd. Pantouflage*);
- ha reso apposita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse E ha fornito, altresì, i dati identificativi del "**titolare effettivo**" ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125;
- ha reso apposita dichiarazione e ha sottoscritto per accettazione il protocollo di legalità/patto d'integrità per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del paragrafo 14 della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 7.6.2023.

**Viste** le modalità indicate dall'affidatario con le quali egli intende adempiere ai predetti impegni e verificata la sostenibilità e congruità complessiva dell'offerta;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali, richiesta ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice;

**Dato atto che:**

- il contratto (*lettera commerciale*) conterrà la clausola, per la quale, qualora in conseguenza della verifica a campione che sarà effettuata secondo i criteri stabiliti nella D.D. 2468 del 15.09.2023, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- il servizio scrivente ha acquisito il DURC prot. n. INPS\_41609435 del 28/06/2024, risultato regolare e in corso di validità che resta conservato agli atti dell'ufficio e sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti;



**Dato atto che:**

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è l'ing. Vincenzo Tintori, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 16 del d.lgs. 36 del 31/03/2023 e della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 7.6.2023 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- con successivo provvedimento si procederà alla nomina del gruppo di lavoro, individuando il personale interno a cui verranno affidate una o più attività incentivate, come previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento comunale per la definizione delle modalità di ripartizione degli incentivi e ad acquisire le relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;

Dato atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «*Amministrazione Trasparente*» ai sensi dell'articolo 28 del Codice, nonché dell'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013;

Visto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento soggiace agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 50, comma 9, del Codice;

**Rilevato che:**

- la spesa totale di € 5.392,40 a favore dell'operatore economico Ernesto Collino, via Madonna di Fatima, 7, Cassinetta di Lugagnano (MI), 01506, trova copertura al bilancio 2024, ai seguenti capitoli:
  - a) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2973, assunta al cap 73802/310 "COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI(PINQUA 2)", bilancio 2024, per l'importo di € 99,04 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 1);
  - b) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2978/1, assunta al cap 73802/310 "COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)”, bilancio 2024, per l’importo di € 353,53 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 2, 3 e 4);

c) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2976/4, assunta al cap 73802/310 “COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)”, bilancio 2024, per l’importo di € 22,49 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 5);

d) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/489, assunta al cap 73802/4 “PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E”, bilancio 2024, per l’importo di € 1.025,17 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 1);

e) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2806/1, assunta al cap 73802/10 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.2-3-4(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/10E, bilancio 2024, per l’importo di € 3.659,35 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 2, 3 e 4);

f) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/488/1, assunta al cap 73802/19”PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E, bilancio 2024, per l’importo di € 232,82 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 5);

- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;

- la liquidazione delle debenze spettanti alla società affidataria del servizio verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile deve essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: ZHDZEU;

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 28 del d.lgs. n. 36/2023;

Visti gli artt. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

---

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



## DETERMINA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il servizio di verifica e l'ispezione post-installazione delle attrezzature ludiche nonché il test HIC delle nuove pavimentazioni antitrauma in gomma colata presso le aree verdi in loc. Ponte San Giovanni (Area 1 "Parco Giuseppe Pascoletti" sito tra Via della Scuola, Via Ruggero Grieco, Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli, Area 2-3-4 sita tra Via della Scuola, Via Ruggero Grieco, Via Pietro Cestellini e Via Mario Bochi, Area 5 sita tra Piazza Bellini e Via Marino Giacanelli) in favore dell'operatore economico Ernesto Collino, via Madonna di Fatima, 7, Cassinetta di Lugagnano (MI), 01506, codice fiscale: CLLRST66E07F205I;
- di dare atto che il presente affidamento è disposto per l'importo, apprezzato congruo e conveniente per l'ente, di 4.250,00 (euro quattromiladuecentocinquanta) oltre ad Iva al 22% per € 972,40 e contributo previdenziale al 4% per € 170,00 e, dunque, per un totale di € 5.392,40 (euro cinquemilatrecentonovantadue/40);
- di dare atto che l'appalto è finanziato con le risorse assegnate dall'Unione Europea all'iniziativa Next Generation EU e, dunque, con i fondi assegnati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l'importo del presente affidamento è previsto nei quadri economici delle opere alla voce "somme a disposizione" della stazione appaltante;
- di dare atto che la spesa totale di € 5.392,40 a favore dell'operatore economico Ernesto Collino, via Madonna di Fatima, 7, Cassinetta di Lugagnano (MI), 01506, trova copertura al bilancio 2024, ai seguenti capitoli:
  - a) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2973, assunta al cap 73802/310 "COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI(PINQUA 2)", bilancio 2024, per l'importo di € 99,04 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 1);
  - b) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2978/1, assunta al cap 73802/310 "COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI(PINQUA 2)”, bilancio 2024, per l’importo di € 353,53 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 2, 3 e 4);

c) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2976/4, assunta al cap 73802/310 “COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI(PINQUA 2)”, bilancio 2024, per l’importo di € 22,49 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 5);

d) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/489, assunta al cap 73802/4 “PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E”, bilancio 2024, per l’importo di € 1.025,17 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 1);

e) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/2806/1, assunta al cap 73802/10 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI N.2-3-4(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/10E, bilancio 2024, per l’importo di € 3.659,35 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 2, 3 e 4);

f) mediante trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 2024/488/1, assunta al cap 73802/19”PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E, bilancio 2024, per l’importo di € 232,82 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub impegno (AREA 5), il tutto nei modi e nei termini di cui all’allegato modulo d’impegno del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

- che il presente affidamento diretto rispetta i principi e le disposizioni applicabili del Codice dei contratti pubblici;

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



- che il presente appalto soggiace all'applicazione e al rispetto degli obblighi e delle specifiche condizionalità del PNRR, in quanto compatibili, e di tutti i requisiti connessi alla specifica linea di investimento del PNRR su cui ricade il servizio;
- di dichiarare che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- di prendere atto che il DURC prot. n. INPS\_41609435 del 28/06/2024, risulta regolare e in corso di validità e resta conservato agli atti dell'ufficio;
- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nonché in conformità dell'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 13 del 24/02/2023, è stato acquisito il seguente CIG: B2B564D026;
- di dare atto che la liquidazione delle debenze spettanti alla società concessionaria verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile deve essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: ZHDZEU;
- di dare atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
- di dare atto che per quanto riguarda la forma del contratto, la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014), ai sensi del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Perugia;
- di prendere atto che il contratto relativo al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio;
- di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni secondo i criteri stabiliti

---

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



nella D.D. 2468 del 15.09.2023. Nel caso in cui le dichiarazioni vengano estrarre a sorte sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nell'ipotesi di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

- di dare atto che il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Vincenzo Tintori, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente (art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.; codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Perugia con deliberazione della Giunta comunale n. 4/2021; art. 16 del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023; sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O. del Comune di Perugia)" e che lo stesso, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, è responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina del gruppo di lavoro, individuando il personale interno a cui verranno affidate una o più attività incentivate, come previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento comunale per la definizione delle modalità di ripartizione degli incentivi e ad acquisire le relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013 e di pubblicare l'avviso sui risultati del presente affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2973	99,04
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ.			

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



		ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Diminuzione PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976/4	22,49
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976	22,49
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Diminuzione PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2978/1	353,53
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2978	353,53
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/489	1.025,17
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Diminuzione PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/488/1	232,82
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/488	232,82
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Diminuzione PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2806/1	3.659,35
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/10 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.2-3-4(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/10E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2806	3.659,35
<b>Capitolo/Articolo</b>		73802/10 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.2-3-4(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/10E			
<b>Soggetto</b>		COLLINO ERNESTO			

Firmato digitalmente da  
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





# COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

## Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2528 del 23/08/2024

**OGGETTO:** PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DM 395/2020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREE 1- 2, 3 E 4 E 5 – CUP: C97H21000420001 – CIG: B2B564D026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 SERVIZIO DI VERIFICA ED ISPEZIONE, A FINE INSTALLAZIONE, DI ATTREZZATURE LUDICHE E RIVESTIMENTI ANTITRAUMA

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / VAR_SUB SubImpegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/488/1	-232,82
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5- (PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E				
<b>Soggetto</b>					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/488/2	232,82
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5- (PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/489/2	1.025,17
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1- (PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / VAR_SUB	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2806/1	-3.659,35

Firmato digitalmente da  
**Rosi Bonci Mirco**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



SubImpegno PRENOTAZION E					
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/10 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.2-3-4(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/10E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2806/2	3.659,35
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/10 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.2-3-4(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/10E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2973/1	99,04
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / VAR_SUB SubImpegno PRENOTAZION E	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976/4	-22,49
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976/5	22,49
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / VAR_SUB SubImpegno PRENOTAZION E	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2978/1	-353,53
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2978/2	353,53
<b>Capitolo/Articolo</b>	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
<b>Soggetto</b>	COLLINO ERNESTO				

Firmato digitalmente da  
Rosì Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

**attesta**

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 26/08/2024

---

*Firmato digitalmente da*  
**Rosi Bonci Mirco**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di**  
**PERUGIA**

