



# COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 749 DEL 31/03/2023

**OGGETTO:** PNRR: M4, C1, I1.2. CUP C95E22000540006. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASA DEL DIAVOLO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021 n. 343, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi";
- con avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n.48038 tutti gli enti locali sono stati invitati alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con successivo avviso del 15 luglio 2022 n.62182 sono stati riaperti i termini previsti dall'avviso sopra menzionato, fissati dalle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2022, al fine di garantire il rispetto di target e milestone del PNRR;
- il Comune di Perugia, avendo già raccolto da parte di alcuni dirigenti scolastici l'esigenza di istituzione di sezioni di tempo pieno in alcune scuola primarie, come peraltro riportato nella determinazione interna della giunta

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



comunale n. 5 del 15/06/2022, ha infine presentato la propria candidatura in data 16 agosto 2022, tra l'altro, per l'intervento di realizzazione di una nuova struttura adibita a mensa scolastica, con relativi servizi e locali accessori, a servizio della scuola primaria di Casa del Diavolo (ARES 0540390284), afferente all'istituto comprensivo Perugia 15, dell'importo complessivo di € 417.900,00 (CUP C95E22000540006);

Premesso altresì che:

- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111, ha approvato le graduatorie e l'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 –Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation;

- in particolare nelle suddette graduatorie è compreso l'intervento sopra menzionato;

- con nota prot. n. 7649 del 24.01.2023 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato al Comune di Perugia che, con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111, sono state approvate le graduatorie aggiornate degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito della suddetta Misura PNRR, tra cui figura quello in argomento;

Considerato che:

- è necessario ora procedere con la redazione progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, acustica e relazione geologica (escluso coordinamento sicurezza in fase di progetto) e servizi correlati per l'attuazione dell'intervento denominato “realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa Del Diavolo (PG)” attraverso l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, così come modificato dall'art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- con D.C.C. n.9 del 06.02.2023 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, del D.L. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 ed iscritto in bilancio il contributo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la “realizzazione di nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa del Diavolo” M4-C1-I1.2 CUP C95E22000540006, per l'importo di € 417.900,00;

Considerato altresì che:

- ai fini dell'avvio della procedura di affidamento dei servizi tecnici di cui sopra per l'intervento in oggetto, il Rup ha stimato, sulla base del D.M. 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, da ora “Codice”), i corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi in argomento pari ad €36.566,43, oltre CNPAIA e IVA al 22%;

- l'affidamento in parola non è stato frazionato ai sensi degli artt. 35, comma 6 e dell'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto, tenuto conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti;

- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, mediante apposita determinazione a contrattare, è necessario stabilire:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma dello stesso e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso che:

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**



- la finalità e l'oggetto del contratto è la redazione progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, acustica e relazione geologica (escluso coordinamento sicurezza in fase di progetto) e servizi correlati per l'attuazione dell'intervento denominato "realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa Del Diavolo (PG);
- i servizi in questione, di importo stimato complessivo inferiore a € 139.000,00 possono essere affidati direttamente dal R.U.P. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- il contratto sarà perfezionato in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che:

- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 è stato acquisito il CIG 9658081492; il CUP è C95E22000540006;

Atteso altresì che:

- nell'elenco regionale dei professionisti approvato con Determinazione dirigenziale n. 7374 del 19/07/2022 è presente lo studio tecnico associato ATREPIÙ (P.IVA 02891350544) con studio a Perugia, (PG), via Mentana n. 54, iscritta per le classi e categorie di opera coerenti con quelle dei servizi tecnici da affidare;
- con richiesta di preventivo Prot. n 59826 del 13.03.2023 inviata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market è stato invitato lo studio tecnico associato ATREPIÙ (P.IVA 02891350544) con studio a Perugia, (PG), via Mentana n. 54, a presentare, entro le ore 13:30 del 22/03/2023, la propria migliore offerta relativa alla redazione progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, acustica e relazione geologica (escluso coordinamento sicurezza in fase di progetto) e servizi correlati per l'attuazione dell'intervento denominato "realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa Del Diavolo (PG), con importo a base d'asta pari ad € 36.566,43 escluso CNPAIA al 4% e IVA al 22%;

Accertato che:

- lo studio tecnico associato ATREPIÙ con studio a Perugia, (PG), via Mentana n. 54, P. IVA 02891350544 mandataria del RTP costituendo con AGATHOS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO con sede piazza DANTI n.7 Perugia, P. IVA 02387600543, FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO con sede in Perugia, Via della Madonna Alta, n. 138/A, P.IVA 02431420542, Geol. Laura Piano con sede in via Augusto Righi n. 3 Perugia P.IVA 01418560700, e Ing. Margherita Maria Ristori con sede in via dei Priori, 11, 06123 Perugia P.IVA 03266240542 mandanti, ha reso il proprio miglior preventivo, corredato dei documenti richiesti firmati digitalmente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione in tempo utile, offrendo un ribasso sull'importo a base d'asta del 4,28% (quattrovirgolavento-per-cento) ritenuto congruo e conveniente dal punto di vista economico per l'amministrazione;

Accertato altresì che:

- l'importo dell'affidamento ammonta ad € 44.409,77 di cui €35.001,39 per importo dei servizi da eseguire, €1.400,06 per CNPAIA al 4% ed €8.008,32 per IVA al 22% e può essere finanziato al capitolo 73803/13 Bilancio 2023 che presenta una disponibilità sufficiente;
- l'ufficio scrivente ha acquisito INARCASSA/DURC in corso di validità e regolare, conservati agli atti dell'ufficio, e sono in corso le verifiche ai sensi di legge;

Visti:

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n. 265 del 6 novembre 2021;
- il decreto MEF del 11 ottobre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021 su GURI n. 279, recante Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111;

Dato atto che:

- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;
- si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000;

RILEVATO CHE:

- l'art. 47 d.l. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;
- il comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, *l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*
- il comma 7 del medesimo articolo prevede che *le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;*

Rilevato altresì che:

- ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.8, comma 1, lett.a) del Decreto semplificazioni n.76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, il RUP intende procedere all'avvio dei servizi in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 d.l. 77/2021;

Rilevato che dal mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti deriva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**



RITENUTO necessario affidare la redazione progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, acustica e relazione geologica (escluso coordinamento sicurezza in fase di progetto) e servizi correlati per l'attuazione dell'intervento denominato "realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa Del Diavolo (PG) ed impegnare l'importo complessivo di € 44.409,77;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 775, della L. 197/2022, il quale ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e contestualmente ha autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il punto 8.13 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

RICHIAMATI il PEG 2022-2024, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 13/04/2022, come successivamente modificato, ed in particolare gli stanziamenti nello stesso assegnati per l'esercizio 2023 e l'assegnazione provvisoria per l'anno 2023 delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, effettuata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 04/01/2023;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente provvedimento NON è soggetta al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Viste le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciate dal RUP dell'intervento, Prot. n. 56501 del 08.03.2023, e dai dipendenti: Nicola Fabbri prot. n.57082, Sergio Mencaroni prot. n.57247, Giordano Gaudenzi prot. n.57037, Daniela Ficola prot. n.56970, Diego Giovagnoli prot. n.56988, Irene Angeletti prot. n.57372, Graziella Capretto prot. n.57427, Federico Polidori prot. n.57207, Luisella Nibi Prot. n. 57491, Angela Pollacci prot. n.56936, Riccardo Del Furia prot. n.57174 e Daniele Baldelli prot. n.65580 del 09.03.2023 agli atti dell'ufficio;

Vista la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dall'aggiudicatario/legale rappresentante secondo il modello predisposto dall'amministrazione e caricato nella documentazione amministrativa in Net4market;

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il regolamento interno di contabilità, il regolamento dei contratti, il Decreto Semplificazioni 76/2020, l'art. 1, comma 4, del D.L. 32/2019, l'art. 15, comma 4-bis, del D.L. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 e tutta la normativa richiamata in premessa;

#### D E T E R M I N A

- di impegnare l'importo € 44.409,77 di cui € 35.001,39 per importo dei servizi da eseguire, € 1.400,06 per CNPA-IA al 4% ed € 8.008,32 per IVA al 22% al cap. 73803/13, Bil.2023;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 32/2019 "Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione";
- di gestire, nelle more di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, la spesa di cui alla presente determinazione con le modalità previste all'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- di affidare la redazione progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, acustica e relazione geologica (escluso coordinamento sicurezza in fase di progetto) e servizi correlati per l'attuazione dell'intervento denominato "realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa Del Diavolo (PG), allo studio tecnico associato ATREPIÙ con studio a Perugia, (PG), via Mentana n. 54, P. IVA 02891350544 mandataria del RTP costituendo con AGATHOS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO con sede piazza DANTI n.7 Perugia, P. IVA 02387600543, FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO con sede in Perugia, Via della Madonna Alta, n. 138/A, P.IVA 02431420542, Geol. Laura Piano con sede in via Augusto Righi n. 3 Perugia

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**





P.IVA 01418560700, e Ing. Margherita Maria Ristori con sede in via dei Priori, 11, 06123 Perugia P.IVA 03266240542 mandanti (CIG 9658081492 e CUP C95E22000540006);

- di stabilire che:

- la prestazione in questione, di importo complessivo inferiore a € 139.000,00 può essere affidata direttamente dal R.U.P. ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.», nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

- il contratto sarà perfezionato in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il Direttore dell'esecuzione coincide con il Rup, dirigente della U.O. Edilizia scolastica;

- in considerazione dell'urgenza di procedere alla redazione del progetto e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.8, comma 1, lett.a) del Decreto semplificazioni n.76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, si procederà all'avvio dei servizi in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;

- in adeguamento agli obblighi in materia di comunicazione del PNRR, che tutti gli elaborati progettuali, riportino il logo dell'Unione Europea, la dichiarazione di finanziamento "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" nonché il riferimento specifico alla Missione, Componente ed Investimento (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1);

- di dare atto che:

- l'ufficio scrivente ha acquisito INARCASSA/DURC in corso di validità e regolari;

- i componenti del RTP hanno prodotto i DGUE debitamente firmati e sono in corso le verifiche ai sensi di legge;

- il presente provvedimento è pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

- l'importo complessivo di € **44.409,77** compreso CNPAIA 4% e IVA al 22% è finanziato al cap. 73803/13 Bil.2023, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario, facente parte integrante del presente atto.

#### Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Impegno	2023	04 02	2.02.01.09.003		44.409,77
<b>Capitolo/Articolo</b>	73803/13 UTILIZZO PNRR - M4-C1-11.2-CUP,C95E22000540006-PER REAL. NUOVA MENSA SCOL. A SERV. DELLA SC. PRIM.DI CASA DEL DIAVOLO- VEDI CAP. 73803/13E				
<b>Soggetto</b>	Atrepiù studio tecnico associato				

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**





# COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

## Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 749 del 31/03/2023

**OGGETTO:** PNRR: M4, C1, I1.2. CUP C95E22000540006. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASA DEL DIAVOLO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_IMP Impegno	2023	04 02	2.02.01.09.003	2023/3090	44.409,77
<b>Capitolo/Articolo</b>	73803/13 UTILIZZO PNRR - M4-C1-I1.2-CUP,C95E22000540006-PER REAL. NUOVA MENSA SCOL. A SERV. DELLA SC. PRIM.DI CASA DEL DIAVOLO- VEDI CAP. 73803/13E				
<b>Soggetto</b>	Atrepiù studio tecnico associato				

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

**attesta**

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 31/03/2023

Firmato digitalmente da  
**Rosi Bonci Mirco**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**

